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Wo '̂*'s\7>^nSluvne strany: 

^ Objednavater: 

a 

Zhotoviter: 

Zmluva c. Na-64-2011 

Nadacia Slovenskej sporitel'ne 
Sidio: Tomasikova 48, 832 73 Bratislava 
iCO: 30 856 868 
DIC: 2021945376 
Zapisana: Register nadacii vedeny Ministerstvom vnutra SR, 
c. 203/Na-2002/774 
(d'alej len „Objednavater') 

FUNNY SPORT SLOVENSKO, s.r.o. 
SidIo: DIha 8 9 B, Nitra 9 4 9 01 
Zapisana v Obchodnom registri Okresneho sudu Nitra, 
oddiel Sro, viozka cislo 11911/N 
iCO: 3 6 5 3 6 2 4 5 
| C D P H : S K 2 0 2 0 15 2 5 3 0 
DiC:2020152530 
(d'alej len ..Zhotoviter) 

a 

Obdarovany: Nazov: Mesto Prievidza 
SidIo: Namestie slobody c.14, 97101 Prievidza 
iCO: 00318442 
DiC: 2021162814 
(d'alej len „Obdarovany") 

podfa § 269 ods. 2 Obchodneho zakonnika uzatvaraju tuto zmluvu, obsahom ktorej je zmluva o dielo 
uzatvorena podfa § 536 Obchodneho zakonnika a darovacia zmluva podfa § 628 Obcianskeho 
zakonnika (d'alej len „Zmluva"): 

Ucel Zmluvy a uvodne ustanovenia 

Ucelom tejto Zmluvy je darovanie pehaznych prostriedkov Objednavatefom Obdarovanemu (vratane ich 
ucelneho pouzitia) a tiez vystavba viacuceloveho ihriska Zhotovitefom urceneho pre Zakladnu skolu, Ul. 
Rastislavova c. 416/4, 97101 Prievidza, iCO: 36126985(d'alej len „skola") na pozemku vo vlastnfctve 
Obdarovaneho a pozemku vo vlastnictve Trencianskeho samospravneho kraja a zabezpecenie cTalsich 
cinnosti Zhotovitefa suvisiacich s ucelovym pouzitim prostriedkov podfa Zmluvy. 

Vzhfadom na to, ze sa Objednavater rozhodol, ze Obdarovanemu neposkytne penazne prostriedky 
(dar) priamo a ze chce mat' kontrolu a ingerenciu aj vo vzt'ahu k naplneniu ucelovosti pouzitia 
penaznych prostriedkov, rozhodol sa vybrat' dodavatefa, ktorym je Zhotoviter a uzatvorit' zmluvny vzt'ah 
nielen s Obdarovanym (darovacia zmluva), ale i so Zhotoviterom (zmluva o dielo), ktory bude Sluzby 
podra Zmluvy vykonavat'. Za Sluzby bude Objednavater platit' za Obdarovaneho a Obdarovany nebude 
za Sluzby platit' z verejnych prostriedkov, pricom Sluzby podra bodu 2.1 nadobudne Obdarovany. 
Obdarovany nezadal a ani nebude na zaklade Zmluvy zadavat' Zhotoviterovi ziadne zakazky. 

Ak Zmluva neustanovuje inak, Objednavater pIni najma ulohu investora s pravom rozhodovacej a 
kontrolnej cinnosti, Obdarovany je v postaveni obdarovaneho a zaroven stavebnika a Zhotoviter je 
V postaveni zhotovitera vykonavajuceho Sluzby podra Zmluvy. 

Clanok I. 
Vychodiskove podklady a lidaje 

1.1 Podkladmi pre uskutocfiovanie Diela su: 
1.1.1 Projekt diela (stavby) a vykaz vymer 
1.1.2 Sut'azne podmienky Objednavatera zo dna: 18.12.2009 
1.1.3 Zavazna ponuka Zhotovitera zo dna 22.1.2010 a nasledne upravena dna 31.3.2010. 



1.1.4 Rozpo6et ceny diela podfa ponuky Zhotovitefa vo vyberovom konani ObjednavateFa zahl^ 
specifikaciu diela podfa jednotlivych poloziek a jednotkovych cien pr^c a materialov a kto\ 
prilohou c. 1 Zmluvy (d'alej len „Rozpocet") 

1.1.5 Harmonogramom diela (stavby) podfa prilohy t. 2 Zmluvy (d'alej len „Harmonogram"). 
1.1.6 Ohiasenie drobnej stavby, ak nie je potrebne stavebne povolenie 

1.2 Vychodiskovymi udajmi su: 
1.2.1 Nazov diela : Viacucelove ihrisko v externych priestoroch Z^kladnej §koly , Ul. Rastislavova t. 

416/4, 97101 Prievidza 
1.2.2 Miesto zhotovenia diela: 

a) pozemok registra C vo vlastnictve Obdarovaneho p. t. 1940/1, zastavane plochy a nadvoria 
ovymere 12362m^ v katastralnom iizemi Prievidza, obec Prievidza, okres Prievidza, 
evidovany na liste vlastnictva c. 8483. vedeneho spravou katastra Prievidza a 

b) pozemok registra C vo vlastnictve Trencianskeho samospravneho kraja p. c1940/2 
zastavan6 plochy a nadvoria ovymere 343 m^ v katastralnom uzemi Prievidza obec 
Prievidza, okres Prievidza., evidovany na liste vlastnictva t. 3425 vedeneho spravou 
katastra Prievidza 

1.2.3 Stavebnik: Obdarovany 
1.2.4 Zhotoviter projektu a autorsky dozor a koordinator dokumentacie: J ^ H M B M B M I M l p H i 
1.2.5 Zodpovedny zastupca ObjednavateFa: V H B M I M l i y 
1.2.6 Zodpovedny zastupca Zhotovitera za konanie v technickych veciach: < H H ^ V H f e i V B , 

1.2.7 S t a v b y v e d u c i : J W P K ^ | ^ 
1.2.8 Koordinator bezpe5nost i :4 i9^VHi r t iMBi r 
1.2.9 Zodpovedny zastupca Obdarovaneho: • • • • • • • • • • • • • ^ • • • • • i t 

Vo veciach podfa Zmluvy mozu konat' zodpovedni zastupcovia Obdarovaneho kazdy 
samostatne, ak Obdarovany ostatnym zmluvnym stranam vopred pisomne neoznami, ze 
niektori zodpovedni zastupcovia Obdarovaneho maju konat' v niektorych presne vymedzenych 
veciach spolocne. 

1.3 Zodpovedni zastupcovia zmluvnych stran nie su opravneni menit' Zmluvu. Zmena fyzickych osob 
uvedenych v predchadzajucom bode sa moze uskuto6nit' na zaklade pisomneho oznamenia 
doruceneho dotknutym zmluvnym stranam bez potreby dodatku k Zmluve. 

Clanok II. 
Predmet Zmluvy 

2.1 Predmetom Zmluvy je: 

a) zavazok Zhotovitera zhotovit' pre Obdarovaneho dielo v sulade so Zmluvou, ktorym je vystavba 
ihriska vratane pristupoveho chodnika k ihrisku v dIzke max. 25 metrov, podra zadania 
ObjednavateFa (podmienok vyberoveho konania) a podra technickej §pecifik^cie a materialoveho 
vybavenia a stiidie predlozenych Zhotoviterom Objednavaterovi, ktor6 su prilohou t. 3 Zmluvy. 
PodrobnejSia Specifikacia ihriska - diela bude v projekte, vykaze vymer a dokumentacii pre 
ohiasenie drobnej stavby, ktore zabezpeci podFa Zmluvy ZhotoviteF (d'alej len "Dielo"). Dielo bude 
Zhotoviter zhotovovat' pre Obdarovaneho, pri6om cenu Diela dohodnutu podFa Zmluvy zaplati 
Zhotoviterovi za Obdarovaneho ObjednavateF, 

b) zavazok ZhotoviteFa zabezpecit' zhotovenie projektovej a inej dokumentacie k Dielu pre 
Obdarovaneho v sulade s clankom lla. Zmluvy (d'alej len „projekt" alebo „projektova 
dokumentacia"). Sucast'ou projektovej dokumentacie bude i suhlas autora so zmenami 
projektovej dokumentacie a sjej pouzitim pre Obdarovaneho a ObjednavateFa. Cenu za 
zabezpecenie projektovej dokumentacie dohodnutu podFa Zmluvy zaplati Zhotovitefovi za 
Obdarovaneho ObjednavateF, 

c) ZcivSzok ZhotoviteFa zabezpecit' vykonavanie inzinierskej Cinnosti k Dielu pre Obdarovaneho 
V sulade s Clankom lib Zmluvy (d'alej len „inzinierska cinnost"'). Cenu za zabezpeCenie 
inzinierskej Cinnosti dohodnutu podFa Zmluvy zaplati ZhotoviteFovi za Obdarovaneho 
Objednavater 

(pre spoloCne oznacenie Cinnosti uvedenych pod pism. a) az c) len „Sluzby"). 



2.2 Zhotoviter sa zavazuje vykonat' Sluzby vo vlastnom mene a na vlastnu zodpovednost' za 
podmienok dohodnutych v Zmluve. Zhotoviter je povinny postupovat' pri vykonavani Sluzieb s 
odbornou starostlivost'ou a Dielo je povinny zhotovit' tak, aby vyhovovalo vsetkym prislusnym 
technickym normam a predpisom. 

2.3 Sucast'ou Diela je vykonanie zaverecnych kvalitativno-technickych skusok, ktorymi Zhotoviter 
preukaze funkcnost' a kvalitu Diela (jeho casti) v sulade s projektom Diela . 
Pocas zhotovovania Diela bude Zhotoviter vykonavat' aj individualne skusky jednotlivych 
zabudovavanych sucasti Diela v zmysle platnych STN (Slovenskych technickych noriem), o com 
bude viest' pisomnu dokumentaciu a doklady, ktore odovzda spolu s Dielom. 

2.4 Zhotoviter potvrdzuje, ze sa oboznamil s rozsahom a povahou predmetu Zmluvy, dokumentaciou 
a s dalsimi podkladmi podra Zmluvy. Zhotoviterovi sii zname technicke, kvalitativne a ine 
podmienky potrebne k zhotoveniu Diela a pozna vsetky europske normy a technicke normy platne 
V Slovenskej republike, tykajuce sa Diela. Ukony potrebne k zhotoveniu Diela su predmetom 
cinnosti Zhotovitera. Zhotoviter vyhlasuje, ze disponuje takymi kapacitami a odbornymi 
znalost'ami, ktore su k vykonaniu Diela potrebne. 

2.5 Obdarovany vyhlasuje, ze je vlastnikom pozemku uvedeneho v bode 1.2.2 pism. a) na ktorom sa 
ma Dielo vykonat' a ze na tomto pozemku neviaznu ziadne prava tretich osob a tiez ze neexistuju 
ziadne rozhodnutia sudov, pripadne inych osob alebo organov verejnej moci a ani ziadne ine 
zmluvy alebo dohody, ktore by mohli ohrozit' alebo obmedzit' zhotovenie Diela podfa tejto Zmluvy. 
Obdarovany zarovefi vyhlasuje, ze sa pozemok nenachadza v ochrannom pasme podra 
prislusnych pravnych predpisov. Obdarovany vyhlasuje, ze ma predbezny suhlas vlastnika 
pozemku uvedeneho v bode 1.2.2 pism. b) s realizaciou Diela a (riadny) suhlas vlastnika 
pozemku so stavbou Diela zabezpeci do 15.9.2011 a original alebo osvedcenu kopiu suhlasu 
doruci Zhotoviterovi a Objednavaterovi bez zbytocneho odkladu. Obdarovany zaroven vyhlasuje, 
ze mu nie su zname skutocnosti uvedene v prvej a druhej vete tohto bodu vo vzt'ahu k pozemku 
uvedenom v bode 1.2.2 pism. b), ktore by mohli ohrozit' alebo obmedzit' zhotovenie Diela. 
Obdarovany sa bezodkladne zavazuje informovat' Objednavatera o skutocnostiach, ktore by mohli 
mat' vplyv na pravdivost' vyhlaseni uvedenych v tomto bode. V pripade, ak ma byt' Dielo 
postavene na pozemku, ktory ma charakter pornohospodarskej pody (evidovany v katastri 
nehnuternosti ako orna poda, chmernice, vinice, ovocne sady, zahrady a trvale travne porasty), 
Obdarovany je povinny, na vlastne naklady zabezpecit' pravoplatne rozhodnutie prislusneho 
organu o odiiati pozemkov z pornohospodarskej pody a ak to podra zakona nie je potrebne, je 
povinny zabezpecit' stanovisko prislusneho obvodneho pozemkoveho uradu a to pred podanim 
ziadosti o ohiasenie drobnej stavby a pred zapocatim stavebnych prac. V pripade, ak by 
akekorvek z vyhlaseni Obdarovaneho uvedene v tomto bode bolo nepravdive, alebo by 
Obdarovany nedodrzal povinnosti podra tohto bodu, je Objednavater opravneny pisomne odstupit' 
od tejto Zmluvy s okamzitou ucinnost'ou, pricom odstupenie od Zmluvy doruci Obdarovanemu 
a Zhotoviterovi (narok Zhotovitera na pomernu cast' odmeny za vykonane prace do dna 
odstupenia od Zmluvy tym nie je dotknuty). 

2.6 Objednavater prehlasuje, ze ma dostatok financnych prostriedkov na zaplatenie dohodnutej ceny 
za vykonane Dielo podfa Zmluvy a ku dnu uzavretia Zmluvy nie su mu zname ziadne skutocnosti, 
ktore by mohli ohrozit' zaplatenie ceny za vykonane Dielo. 

Clanok lla. 
Projektova dokumentacia 

2a. 1 Zhotoviter je povinny k Dielu vypracovat' projektovu dokumentaciu, resp. zabezpecit' jej 
zhotovenie prostrednictvom vlastnych zamestnancov (pripadne inej Objednavatefom 
odsuhlasenej osoby), podra predlozenych poziadaviek Objednavatera. Projektova dokumentacia 
k Dielu musi byt' vypracovana v takych castiach/stupfioch, aby najma rozsahom a kvalitou 
vyhovovala pre ucely ohiasenia drobnej stavby a aby sluzila na realizaciu Diela alebo inemu ucelu 
pozadovaneho Objednavaterom. Zhotoviter vyhotovi projektovu dokumentaciu k Dielu vtakom 
rozsahu, aby vyhovovala poziadavkam Objednavatera. Ak stavebny urad podra § 57 stavebneho 
zakona urci, ze ohiasenu drobnu stavbu, stavebnu upravu alebo udrziavacie prace mozno 
uskutocnit' len na zaklade stavebneho povolenia, Zhotoviter, ak je to potrebne, dopracuje 
projektovu dokumentaciu na ucely vydania stavebneho povolenia. 



2a.2 Zhotoviter odovzda projel<tovu dol<umentaciu zodpovednemu zastupcovi Objednavatera 
v pozadovanej forme (vyl<resova dol<umentacia a zaznam na nosici informacii) a v potrebnom 
pocte vyhotoveni podTa terminov stanovenych Harmonogramom. Zmluvne strany sa dohodii, ze 
odovzdanim projektovej dokumentacie Objednavaterovi sa vlastnikom projektovej dokumentacie 
stava Obdarovany, pricom Obdarovany s tymto postupom suhlasi a Zhotoviter je bez zbytocneho 
odkladu povinny informovat' Obdarovaneho o odovzdani projektovej dokumentacie 
Objednavaterovi. Spolu s odovzdanim zhotovenej projektovej dokumentacie Objednavaterovi, 
prechadza na Objednavatera a Obdarovaneho aj pravo pouzit' projektovu dokumentaciu podra 
bodu 2a.8. Ak sa ObjednavateF so Zhotoviterom nedohodnu inak, projektovu dokumentaciu 
Objednavater odovzda Zhotoviterovi pri odovzdani staveniska. 

2a.3 Zhotoviter je povinny si prezriet' miesto kde sa ma Dielo zhotovit' este pred zacatim zhotovovania 
projektovej dokumentacie a za tymto ucelom si od Obdarovaneho vypytat' vsetky potrebne 
podklady a informacie, ktore siivisia s vykonavanim Diela (a Obdarovany je povinny tejto 
informacie Zhotoviterovi poskytnut'). Obdarovany je povinny Zhotoviterovi poskytnut' vsetky 
informacie (pripadne dokumenty) tykajuce sa umiestnenia sieti (napr. voda, plyn, 
telekomunikacne kable) na pozemku na ktorom sa ma Dielo vybudovat' resp. v susediacich 
pozemkoch a ak tieto informacie nie su Obdarovanemu zname, tieto informacie si Zhotoviter 
vyziada od dotknutych osob na svoje naklady. Projektovu dokumentaciu je v procese jej tvorby 
opravneny pripomienkovat' voCi Zhotoviterovi Objednavater. Objednavater alebo Zhotoviter 
oboznami Obdarovaneho s projektovou dokumentaciou pred zacatim zhotovovania Diela. 

2a.4 Zhotoviter zodpoveda za technicku zrealizovaternost' vypracovaneho projektu a za kvalitu 
navrhnutych konstrukcii, materialov a pripadne zariadeni. Zhotoviter tiez zodpoveda za 
skoordinovanie jednotlivych profesii v ramci projektovej dokumentacie, zahfhajuc aj profesie, 
ktore priamo projekcne nezabezpecuje. 

2a.5 Zhotoviter je povinny zabezpecit', aby autor projektu vykonavai autorsky dozor pri zhotovovani 
Diela a spolupracoval pri vykonavani diela s ostatnymi osobami, ktore sa podieraju na 
zhotovovani Diela a tiez aby sa autorsky dozor aktivne zucasthoval pracovnych a kontrolnych 
porad pri vykonavani Diela. 

2a.6 V pripade poziadavky Objednavatera o vykonanie dodatocnych prac (prace naviac) na Diele 
podra bodu 4.7.1, ktore pri zhotovovani projektovej dokumentacie neboli zahrnute do projektu a 
vyziadaju si zmenu projektovej dokumentacie, ZhotoviteF sa zavazuje zabezpecit' zapracovanie 
tychto dodatocnych prac alebo inych zmien do projektovej dokumentacie, pokiaF je potrebne ju 
menit'. PodFa rozsahu zmien sa navysi aj cena projektovej dokumentacie, co si zmluvne strany 
potvrdia dodatkom k Zmluve. V pripade, ze tieto prace a zmeny vyvolaju aj zmenu ceny Diela 
a terminov vykonania Diela zmluvne strany postupuju podFa bodu 4.7.1. 

2a.7 Vady projektovej dokumentacie je opravneny uplatnovat' u Zhotovitera do vykonania Diela 
Objednavater a po jeho vykonani Obdarovany. 

2a.8 Na projektovu dokumentaciu ako aj na Dielo (hmotny substrat prostrednictvom ktorej je autorske 
dielo vyjadrene, architektonicke dielo) Zhotoviter tymto uderuje Objednavaterovi a Obdarovanemu 
pravo tieto pouzit' (d'alej len „licencia") najma na sposoby pouzitia podFa § 18 ods. 2 Autorskeho 
zakona (c. 618/2003 Z.z.), na casovo neobmedzene obdobie, minimalne vsak po dobu trvania 
majetkovych prav autora (autorskych alebo inych prav dusevneho vlastnictva) k tymto dielam, a to 
pre potrebu ObjednavateFa alebo Obdarovaneho v neobmedzenom vecnom alebo inom rozsahu, 
pricom ZhotoviteF tuto licenciu udeFuje bezodplatne. V rozsahu a za podmienok uvedenych 
V predchadzajucej vete udeFuje ZhotoviteF ObjednavateFovi a Obdarovanemu aj bezodplatnu 
sublicenciu na pouzitie projektovej dokumentacie a Diela. ZhotoviteF suhlasi stym, ze projektovu 
dokumentaciu a Dielo moze ObjednavateF a Obdarovany bez cTalsieho upravovat', zmenit', spajat' 
alebo aj znicit'. ObjednavateF alebo Obdarovany v sulade s predchadzajucimi vetami tohto bodu, 
V buducnosti bude moot' v pripade rekonstrukcie Diela alebo potrebnosti inej zmeny na 
projektovej dokumentacii alebo na Diele vykonat' upravy alebo ine zasahy do projektovej 
dokumentacie alebo do Diela, alebo bude moot' v buducnosti dat' prepracovat' povodny projekt 
inej osobe bez toho aby bol nuteny vyziadat' si suhlas autora projektovej dokumentacie alebo 
ZhotoviteFa. 

2a.9 V pripade, ze ZhotoviteF nie je nositefom autorskych prav k projektovej dokumentacii k Dielu 
podFa predchadzajuceho bodu, ZhotoviteF je povinny zabezpecit' do odovzdania projektovej 



dokumentacie podFa tolito clanku, aby nositeF autorskych prav (autor) projektovej dokumentacie 
udelil ObjednavateFovi a Obdarovanemu pisomnu licenciu a sublicenciu v rovnakom rozsahu a za 
rovnakych podmienok ako podFa predchadzajuceho bodu. 

Clanok lib. 
Inzinierska cinnost' 

2b. 1 ZhotoviteF je povinny pre Obdarovaneho vykonat' inziniersku cinnost' k Dielu v ramci ktorej 
zabezpeci; 

a) riadne a vcasne podanie ohiasenia drobnej stavby vratane pripravy podkladov pre 
toto konanie, ZhotoviteF zabezpeci vsetky ukony potrebne k vcasnemu a riadnemu 
ohlaseniu drobnej stavby na prislusny stavebny urad. 
V ramci tejto cinnosti ZhotoviteF zabezpeci vsetky potrebne povolenia, rozhodnutia, 
stanoviska, vyjadrenia, suhlasy alebo ine opatrenia dotknutych organov pozadovane 
podFa osobitnych pravnych predpisov, resp. ineho rozhodnutia. 

b) vydanie pravoplatneho kolaudacneho rozhodnutia a uzivacieho povolenia vratane 
pripravy podkladov pre konanie, 

c) Ak stavebny urad urci, ze pre realizaciu Diela je potrebne vydanie stavebneho 
povolenia, ZhotoviteF vykona vsetky potrebne opatrenia na jeho vydanie (vratane 
podania ziadosti o stavebne povolenie) a zabezpecenie pravoplatneho stavebneho 
povolenia prislusnym stavebnym uradom. 

ZhotoviteF odovzda Obdarovanemu a v kopii ObjednavateFovi vydane pravoplatne rozhodnutia 
bezodkladne po nadobudnuti ich pravoplatnosti. 

2b.2 ZhotoviteF za ucelom vykonavania cinnosti uvedenych v predchadzajucom bode bude 
Obdarovaneho zastupovat' pri vsetkych ukonoch tykajucich sa Diela pred prislusnym stavebnym 
uradom a inymi dotknutymi organmi a pravnickymi a fyzickymi osobami a to najma na 
zabezpecenie vykonu inzinierskej cinnosti, pri ohiaseni realizacie stavebnych uprav, v uzemnom 
konani, v stavebnom konani a kolaudacnom konani. ZhotoviteF bude Obdarovaneho zastupovat' 
aj na ustnych konaniach a miestnych setreniach pred prislusnymi organmi statnej spravy, 
samospravy a inymi pravnickymi a fyzickymi osobami v uzemnom a stavebnom konani, a d'alej 
pri vybavovani pisomnej agendy a preberani pisomnych zasielok, tykajucich sa Diela. ZhotoviteF 
nie je opravneny preberat' v mene Obdarovaneho prava a povinnosti bez predchadzajuceho 
pisomneho suhlasu Obdarovaneho. Na ukony podFa tohto bodu ZhotoviteFovi vystavi Obdarovany 
pinomocenstvo. Zastupovanie podFa tohto bodu resp. pinomocenstvo pre ZhotoviteFa skonci 
dhom podpisania protokolu o odovzdani a prevzati Diela, ak sa ZhotoviteF a Obdarovany 
nedohodnu inak. ZhotoviteF bude Obdarovaneho v konaniach podFa clanku zastupovat' 
s odbornou starostlivost'ou a bude chranit' zaujmy Obdarovaneho, ktore su mu zname. 

2b.3 ZhotoviteF je povinny bezodkladne informovat' Obdarovaneho a ObjednavateFa o ukonoch 
vykonanych podFa predchadzajucich bodov, najma; ozacati stavebneho konania, o dolezitych 
rozhodnutiach, namietkach a poziadavkach dotknutych osob, o terminoch jednotlivych konani. 

2b.4 Obdarovany je povinny poskytnut' ZhotoviteFovi sucinnost' potrebnu k riadnemu vykonu cinnosti 
uvedenych v predchadzajucich bodoch, najma poskytnut' mu potrebnu dokumentaciu. 
Obdarovany je povinny oznamit' ZhotoviteFovi prislusny stavebny urad podFa tohto clanku a to 
bezodkladne ako sa o fiom dozvie. 

2b.5 Vady inzinierskej cinnosti je opravneny uplatnovat' u ZhotoviteFa ObjednavateF a po odovzdani 
Diela vady inzinierskej cinnosti uplatfiuje Obdarovany. 

2b.6 ZhotoviteF zacne vykonavat' inziniersku cinnost' a pripravu na prace suvisiace s realizaciou Diela 
bezodkladne po doruceni suhlasu s realizaciou Diela od vlastnika pozemku uvedeneho v bode 
1.2.2 pism. b) ZhotoviteFovi. 

Clanok III. 
Termin pinenia, odovzdanie a prevzatie Diela 

3.1 Ak sa zmluvne strany nedohodnu inak, Obdarovany za ucasti ObjednavateFa odovzda 
protokolarne ZhotoviteFovi miesto, kde sa Dielo bude zhotovovat' (d'alej len „stavenisko") 
najneskor do 15 dni odo dha dorucenia suhlasu vlastnika pozemku uvedeneho v bode 1.2.2 
pism. b) s realizaciou Diela ZhotoviteFovi. Tato skutocnost' sa zaznamena v stavebnom denniku. 



Staveniskom sa rozumie priestor, na ktorom ZhotoviteF vykonava stavebno-montazne prace 
suvisiace so zhotovenim Diela. V protokole o odovzdani staveniska budu uvedene vsetky doklady 
(vratane projektovej dokumentacie, ak bude odovzdana podFa bodu 2a.2) a rozhodnutia potrebne 
k vykonaniu Diela, a bude jednoznacne vymedzeny rozsah odovzdavaneho staveniska. 

3.2 Ku dnu odovzdania staveniska Obdarovany urci bod napojenia pre odber medii ako napr. 
elektrickej energie, vody pre potreby vykonavania Diela. Naklady na uhradu medii (energif) hradi 
Obdarovany resp. skola a nie su sucast'ou ceny za Dielo. 

3.3 ZhotoviteF zabezpeci zariadenie staveniska a strazenie v sucinnosti s Obdarovanym. Na 
stavenisko mozu vstupovat' iba povereni zamestnanci zmluvnych stran, prip. nimi poverene tretie 
osoby. 

3.4 ZhotoviteF sa zavazuje vykonat' Dielo a odovzdat' Dielo Obdarovanemu a ObjednavateFovi v 
termine podFa Harmonogramu. Ak ZhotoviteF riadne pripravi Dielo alebo cast' Diela na odovzdanie 
pred zmluvne dohodnutym terminom, moze Obdarovany a ObjednavateF Dielo alebo cast' Diela 
prevziat' aj v skorsom termine. Ak Harmonogram neurcuje nieco ine Dielo ZhotoviteF vykona 
a odovzda ako celok. 

3.5 ZhotoviteF je povinny ihned" pisomne zapisom v stavebnom denniku, faxom, pripadne e-mailom 
na adresu ObjednavateFa a Obdarovaneho uvedenu v clanku XI oznamit' vznik akejkoFvek 
udalosti, ktora brani alebo st'azuje zhotovovanie Diela a ohrozuje splnenie terminov podFa 
Harmonogramu Diela. Ak takuto udalost' nezavinil ZhotoviteF, a tato udalost' sposobila omeskanie 
terminov podFa Harmonogramu Diela, alebo ovplyvnila kvalitu vykonavaneho Diela, nasledky 
ktore z tejto udalosti vzniknu sa nepovazuju za porusenie Zmluvy. O tejto skutocnosti je vsak 
ZhotoviteF povinny ihned" informovat' ObjednavateFa. Pripadne prekazky pri zhotovovani Diela na 
strane Obdarovaneho alebo ObjednavateFa su dovodom na predizenie terminu dokoncenia Diela. 

3.6 Predizenie konecneho terminu vykonania Diela, musi byt' odsuhlasene zmluvnymi stranami vo 
forme dodatku k Zmluve. Predizenie alebo skratenie ciastkovych terminov podFa Harmonogramu 
bez zmeny konecneho terminu vykonania Diela moze byt' dohodnute zodpovednymi zastupcami 
zmluvnych stran aj bez potreby dodatku k Zmluve. 

3.7 Zhotovenie Diela bude dokladovane protokolom o odovzdani a prevzati Diela, ktory pripravi 
ZhotoviteF a podpisu zmluvne strany. ZhotoviteF pisomne oznami Obdarovanemu 
a ObjednavateFovi ukoncenie Diela a svoju pripravenost' k odovzdaniu Diela a to najmenej 7 dni 
vopred a po dohode so zmluvnymi stranami zvola preberacie konanie na ktore pozve ostatnych 
ucastnikov Zmluvy. 

3.8 K terminu preberacieho konania odovzda ZhotoviteF Obdarovanemu tieto pisomnosti, ktore 
podmiefiuju prevzatie Diela, a to v dvoch vyhotoveniach: 

3.8.1 projektovu dokumentaciu Diela so zakreslenim vsetkych zmien a odchylok oproti 
povodnej projektovej dokumentacii, 

3.8.2 kopie stavebneho dennika, 
3.8.3 platne atesty pouzitych a zabudovanych vyrobkov a materialov, 
3.8.4 certifikaty urcenych vyrobkov v zmysle zakona c. 264/1999 Z.z. o technickych 

poziadavkach na vyrobky a o posudzovani zhody v zneni neskorsich predpisov, 
3.8.5 zaznamy o vykonanych skuskach kvality pouzitych materialov, tiakovych skuskach, 

funkcnych skuskach, skuskach zhutnenia podkladnych vrstiev, 
3.8.6 zarucne listy pouzitych vyrobkov, konstrukcii, strojov a zariadeni. 

Najneskor k terminu preberacieho konania odovzda ZhotoviteF Obdarovanemu tiez ine 
pisomnosti/doklady podFa Zmluvy a to: prevadzkove podmienky resp. manual uzivania Diela 
podFa bodu 8.16, pravoplatne rozhodnutia podFa bodu 2b. 1 posledna veta. 

3.9 Sucast'ou protokolu o odovzdani a prevzati Diela je aj zoznam pripadnych drobnych vad a 
nedorobkov, ktore nebrania uzivaniu Diela, s urcenim terminu v ktorom je ZhotoviteF povinny ich 
odstranit', inak ObjednavateF a Obdarovany nie su Dielo povinni prevziat'. Ak sa pri preberacom 
konani zisti veFky pocet drobnych vad a nedorobkov (viae ako 10), ObjednavateF a Obdarovany 
nie su Dielo povinni prevziat', pricom ZhotoviteF po ich odstraneni zvola novy termin preberacieho 



konania. Odstranenie drobnych v^d a nedorobkov protokolarne potvrdi ZhotoviteFovi 
ObjednavateF a Obdarovany. 

10 Ak pri preberacom konani ObjednavateF alebo Obdarovany zisti, ze Dielo vykazuje vady a 
nedorobky, preukazateFne br^niace jeho riadnemu uzivaniu alebo ktore by mohli ohrozit' 
bezpecnost' uzivania Diela, pripadne nie je kompletna dokladova cast' podFa bodu 3.8, odmietne 
prevzatie Diela, o- torn zmluvne strany vyhotovia pisomny zaznam. Po odstraneni vad a 
nedorobkov, ktore branili iispesnemu prevzatiu Diela, oznami ZhotoviteF tuto skutocnost' 
ObjednavateFovi a Obdarovanemu a vyzve ich k prevzatiu Diela. 

11 Dielo je ZhotoviteF povinny odovzdat' vyCistene a upratane. ZhotoviteF je povinny pri odovzdani 
Diela usporiadat' svoje stroje, vyrobne zariadenia, zvysny material a odpad na stavenisku tak, aby 
mohol ObjednavateF a Obdarovany Dielo riadne prevziat'. Ak sa zmluvne strany pri odovzdani 
preukazne nedohodnu inak stavenisko je ZhotoviteF povinny iiplne vypratat' a upravit' podFa 
projektovej dokumentacie v deii protokolarneho odovzdania a prevzatia Diela (okrem zariadeni, 
nutnych na odstranenie drobnych vad a nedorobkov podia bodu 3.9, pricom tieto odstrani do 10 dni 
po odstraneni drobnych vad). V pripade nesplnenia povinnosti ZhotoviteFa podFa predchadzajucich 
Viet tohto bodu, moze ObjednavateF alebo Obdarovany na naklady ZhotoviteFa uvoFnit' a vypratat' 
stavenisko a ZhotoviteF sa zavazuje tieto naklady ObjednavateFovi uhradit'. 

.12 Ak Dielo nebude ObjednavateFom a Obdarovanym prevzate z dovodov vad podFa bodu 3.9 
a 3.10, termin vykonania Diela sa ZhotoviteFovi nepredlzuje a ZhotoviteF je povinny odovzdat' Dielo 
vcas a riadne podFa Zmluvy. 

Clanok IV. 
Cena za Sluzby a platobne podmienky 

.1 A) Cena za vykonanie Diela vratane dane z pridanej hodnoty (dalej len „DPH") je dohodnuta vo 
vyske: 47 990,35 EUR (slovom styridsat'sedemtisic devat'stodevat'desiat eur 35/100) 
a pozostava z ceny za vykonanie Diela bez DPH 39 991,96 EUR a 20 % DPH vo vyske 7 998,39 
EUR. Cenu Diela ZhotoviteF stanovil na zaklade Rozpoctu, ktory tvori prilohu c. 1 Zmluvy. V cene 
za Dielo su zahrnute vsetky naklady na jeho vykonanie, aj naklady na vybudovanie, prevadzku, 
udrzbu a vypratanie zariadenia staveniska ZhotoviteFa, vratane nakladov ZhotoviteFa na 
spotrebovane energie a media pocas zhotovovania Diela. ZhotoviteF moze cenu za vykonanie 
Diela znizit' a ObjednavateFovi fakturovat' nizsiu cenu. ZhotoviteF cenu Diela znizi, ak v priebehu 
vykonavania Diela zisti, ze na vykonanie Diela treba menej materialu alebo prac ako povodne 
predpokladal a ObjednavateF tuto iisporu odsuhlasi so Zhotovitel'om (redukovane prace podFa 
bodu 4.7). 

B) Cena za zhotovenie projektovej dokumentacie je 945,60 Eur vratane DPH. V cene su zahrnute 
vsetky naklady ZhotoviteFa, ktore mu vzniknu pri vykone Cinnosti podFa tohto clanku lla. 

C) Cena za vykonanie inzinierskej cinnosti je 1 543,43 Eur vratane DPH. V cene su zahrnut6 
vsetky naklady ZhotoviteFa, ktore mu vzniknu pri vykone cinnosti podFa tohto clanku lib. 

V pripade ak je v Prilohe c. 1 uvedene, ze ceny su bez DPH, k uvedenym cenam za Sluzby bude 
ZhotoviteF uCtovat' DPH podFa platnych pravnych predpisov. 

.2 

.3 Ak V Zmluve nie je uvedene inak, cenu za Sluzby podFa Zmluvy zaplati ZhotoviteFovi za 
Obdarovaneho ObjednavateF na zaklade Ztiotovitei'om vystavenych faktur. Sucast'ou faktiiry 
vystavenei podFa bodu 4.2 pism. b) bude supis vykonanych prac, ktory bude vopred odsuhlaseny 
ObjednavateFom a odovzdavaci a preberaci protokol o vykonani Diela. Sucast'ou faktiiry 
vystavenei podFa bodu 4.2 pism. c) bude pravoplatne uzivacie povolenie a siipis vykonanych 



dodatocnych prac vratane doklady preukazujuce schvalenie dodatocnych prac (napr. podpisany 
• vykaz za dodatocne prace) a ich vykonanie (napr. dodacie alebo pracovne listy). Zhotoviter 

vystavi kazdu fakturu v dvoch originalnych vyhotoveniach na Obdarovaneho do 15 dni od 
kedy nastane skutocnost' rozhodujuca pre ich vystavenie a doruci ich Objednavatel'ovi na 
adresu: Nadacia Slovenskej sporitefne, Tomasikova 48, 832 73 Bratislava s vyzvou na ich uhradu 
s odvolavkou na tuto Zmluvu. Okrem sucasti faktur podia tohto bodu, vo fakture bude uvedene 
Cislo Zmluvy ako podstatna nalezitost' faktiiry. Objednavater po iihrade faktiiry v lehote jej 
splatnosti posle jeden original faktiiry Obdarovanemu a informuje ho o iihrade faktiiry. Zmluvne 
strany siihlasia, ze riadne dorucenie faktiiry Objednavatel'ovi sa povazuje za dorucenie faktiiry 
Obdarovanemu (t.j, Obdarovany splnomocnuje ObjednavateFa na dorucovanie faktur od 
Zhotovitel'a). Objednavater je opravneny zmenit' adresu a osobu pre doruCovanie faktur podFa 
tohto bodu jednostrannym pisomnym oznamenim dorucenym ZhotoviteFovi bez potreby dodatku 
k Zmluve, pricom o tejto zmene Zmluvy informuje aj Obdarovaneho. 

4.4 Jednotlive faktiiry budii obsahovat' vsetky zakonne nalezitosti. V pripade, ze faktura nebude 
obsahovat' zakonne alebo v Zmluve uvedene sucasti alebo nalezitosti, je ObjednavateF opravneny 
vratit'ju ZhotoviteFovi v lehote splatnosti na doplnenie a prepracovanie s pisomnym odovodnenim. 
V tychto pripadoch prestava platit' povodna lehota splatnosti a Obdarovany (ani ObjednavateF) nie 
je V omeskani s iihradou ceny za Sluzby. Nova lehota splatnosti zacne plyniit' dorucenim 
opravenej alebo novej faktiiry ObjednavateFovi. 

4.6 Zmluvne strany sa v sulade s § 364 Obchodneho zakonnika dohodii, ze ObjednavateF alebo 
Obdarovany si mozu zapocitat' voCi ZhotoviteFovi akekoFvek svoje pohFadavky podFa ustanoveni 
Obchodneho zakonnika. ObjednavateF alebo Obdarovany bezodkladne oznami ZhotoviteFovi 
realizaciu zapoctu. ZhotoviteF vyslovne siihlasi s tym, ze ustanovenie § 361 Obchodneho 
zakonnika sa nevzt'ahuje na ziadny zmluvny vzt'ah uzatvoreny medzi ZhotoviteFom 
a ObjednavateFom. 



Clanok V. 
• Darovacia zmluva 

5.1 Predmetom tejto Zmluvy je aj poskytnutie pefiazneho daru ObjednavateFom (ako darcom) 
Obdarovanemu, ktory bude spocivat' v iihrade ceny Diela, ceny projektovej dokumentacie a ceny 
inzinierskej cinnosti podFa tejto Zmluvy ZhotoviteFovi (cFalej „Dar") za podmienok dohodnutych 
V tejto Zmluve. Obdarovany tento Dar s vdacnost'ou prijima. 

5.2 Zmluvne strany sa dohodii, ze Dar bude ObjednavateF platit' priamo ZhotoviteFovi vo vyske 
urcenej podFa clanku IV. Zmluvy. Dar je ucelovo viazany na podporu a rozvoj telesnej kultury. 
Cena Diela alebo jeho casti, cena projektovej dokumentacie a cena inzinierskej cinnosti zaplatena 
ObjednavateFom ZhotoviteFovi je hodnotou Daru, ktory obdrzal Obdarovany. 

5.3 Obdarovany a ObjednavateF a ZhotoviteF sa v sulade s § 339 Obchodneho zakonnika dohodii na 
vyvratiteFnej domnienke, ze moment odpisania Daru (vratane casti Daru) z uctu ObjednavateFa 
V prospech uctu ZhotoviteFa: 

a) je momentom obdarovania Obdarovaneho a teda momentom prijatia daru Obdarovanym, 
b) je momentom uhradenia ceny Diela (alebo jeho casti), ceny projektovej dokumentacie, ceny 
inzinierskej cinnosti ObjednavateFom ZhotoviteFovi. 

V pripade, ze peiiazne prostriedky za vykonanie Diela (alebo jeho casti), cena projektovej 
dokumentacie, cena inzinierskej cinnosti nebude ZhotoviteFovi pripisana na ucet v lehote 
splatnosti, ZhotoviteF obratom informuje o tejto skutocnosti ObjednavateFa. 

5.4 O kazdej platbe ZhotoviteFovi podFa Zmluvy, je ObjednavateF povinny informovat' Obdarovaneho 
a sucasne je ZhotoviteF bez zbytocneho odkladu povinny informovat' Obdarovaneho 
a ObjednavateFa po pripisani kazdej platby od ObjednavateFa na ucet ZhotoviteFa. Informacie si 
budu zmluvne strany podFa tohto bodu vymienat' na kontaktne udaje urcene podFa bodu 11.4. 

5.5. Objednavater je opravneny popisat' spolupracu s Obdarovanym, miesto kde sa Dielo nachadza 
a tiez uviest' Obdarovaneho v rozsahu jeho identifikacnych udajov alebo loga Obdarovaneho, 
pripadne odkaz na internetovu stranku Obdarovaneho vo svojich marketingovych materialoch, 
materialoch o Objednavatefovi alebo materialoch ObjednavateFa o poskytnut! darov a na 
internetovej stranke Objednavatefa, pricom Obdarovany s tym suhlasi. Obdarovany suhlasi 
s pouzitim materialov najma fotografii, ktore poskytne Objednavatefovi alebo si ich Objednavater 
vyhotovi sam a tykaju sa Diela, na internetovej stranke ObjednavateFa a sucasne vyhlasuje, ze 
tieto materialy ziskal v sulade so zakonom aje ich opravneny ObjednavateFovi poskytnut' za 
ucelom zverejnenia na internetovej stranke ObjednavateFa, pricom zodpoveda ObjednavateFovi 
za skodu v pripade, ak sa ukaze jeho vyhlasenie ako nepravdive. Ustanovenia predchadzajucich 
Viet tohto bodu sa obdobne pouziju i na vzt'ah ZhotoviteFa a ObjednavateFa, pricom 
s opravneniami ObjednavateFa a vyhlaseniami ZhotoviteF suhlasi. V pripade, ze chce 
ObjednavateF podFa tohto bodu pouzit' materialy tykajuce sa skoly, ktore mu neposkytol 
Obdarovany, Obdarovany je povinny zabezpecit' pre ObjednavateFa bezodplatny suhlas skoly 
s pouzitim tychto materialov, ak je taky suhlas podFa prislusnych pravnych predpisov potrebny. 

Clanok VI. 

balsie prava a povinnosti zmluvnych stran 

6.1 Prava a povinnosti Zhotovitel'a 
6.1.1 ZhotoviteF je povinny vykonat' Dielo v sulade so Zmluvou a zodpoveda za to, ze Dielo bude mat' 

vlastnosti dohodnute v Zmluve, urcene projektovou dokumentaciou a bude zodpovedat' 
kvalitativnym poziadavkam, ktore su stanovene slovenskymi technickymi normami. 

6.1.2 Material, stroje, zariadenia alebo konstrukcie sluziace k vykonaniu Diela doda ZhotoviteF na 
svoje naklady a nebezpecenstvo. ZhotoviteF zabezpeci na svoje naklady ich dopravu a 
skladovanie a strazenie vratane presunu zo skladu na stavenisko (montazne pracovisko). 

6.1.3 ZhotoviteF je pri zhotovovani Diela povinny udrziavat' cistotu a poriadok na stavenisku a v jeho 
bezprostrednom okoli, odstranovat' odpady a necistoty v sulade s pravnymi predpismi a 
zodpoveda v pInom rozsahu za zabezpecenie ochrany pred poziarmi a bezpecnosti a ochrany 
zdravia pri praci v objekte Obdarovaneho a skoly a zavazuje sa dodrziavat' vseobecne zavazne 
pravne predpisy v oblasti ochrany pred poziarmi a bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci. 



* najma zakon c. 314/2001 Z. z. o ochrane pred poziarmi, vyiilaska IVIV SR c. 121/2002 Z. z. o 
poziarnej prevencii, vyhlaska MV SR c. 605/2007 Z.z. o vykonavani kontroly protipoziarnej 
bezpecnosti elektrickeho zariadenia, zakon c. 124/2006 Z.z. o bezpecnosti a ochrane zdravia 
pri praci, zakon c. 377/2004 Z.z. o ochrane nefajciarov. ZhotoviteF sa zavazuje v sulade s 
nariadenim vlady SR c. 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych 
poziadavkach na stavenisko pre zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci na 
stavenisku urcit' koordinatora bezpecnosti. 

6.1.4 Ak pri vykonavani Diela vznikne havarijna situacia (ktorou sa rozumie najma situacia, pri ktorej 
priamo hrozi poskodenie zivota, zdravia alebo majetku alebo taketo poskodenie nastalo), je 
ZhotoviteF povinny tuto okamzite riesit' a odstranit'. Uhradu nakladov takto vzniknutych bude 
ZhotoviteF riesit's ObjednavateFom a Obdarovanym, pricom sa prihiiadne na to ci tejto situacii 
bolo mozne predist' a prihiiadne sa na okolnosti zavinenia zmluvnych stran. ObjednavateF a 
Obdarovany v ziadnom pripade ZhotoviteFovi nehradi take naklady z havarijnych situacii, ktore 
vznikli neodbornost'ou alebo porusenim povinnosti ZhotoviteFa podFa pravnych predpisov, 
Zmluvy alebo rozhodnuti (napr. ohiasenia drobnej stavby). 

6.1.5 ZhotoviteF je pri vykonavani Diela povinny dodrziavat' vsetky podmienky pre vykonanie Diela v 
sucinnosti s ohiasenim drobnej stavby resp. podmienkami stavebneho povolenia, a podmienky 
ObjednavateFa. ZhotoviteF je povinny vopred dohodnut' s Obdarovanym pripadnu potrebu 
odstavenia elektrickej energie alebo ine zasahy, ktore by mohli ohrozit' prevadzkovu cinnost' 
Obdarovaneho, resp. skoly. V opacnom pripade ZhotoviteF zodpoveda za skody, ktore 
Obdarovany v dosledku takehoto konania utrpel. 

6.1.6 ZhotoviteF je povinny pozvat' zastupcu ObjednavateFa a zastupcu Obdarovaneho na funkcne, 
komplexne a tiakove skusky technologickych dodavok a zariadeni, ktore sa stand sucast'ou 
Diela (napr. kanalizacia). Pozvanie podFa predchadzajucej vety je povinny dorucit' pozvanym 
osobam najmenej 5 pracovnych dni pred konanim uvedenych skusok. 

6.1.7 ZhotoviteF je povinny viest' stavebny dennik, a to odo dha prevzatia staveniska az do 
odovzdania Diela a odstranenia pripadnych vad a nedorobkov. Do stavebneho dennika bude 
ZhotoviteF zapisovat' vsetky skutocnosti rozhodujuce pre vykonanie Diela. ZhotoviteF je povinny 
sledovat' obsah stavebneho dennika a vyjadrovat' sa k zapisom ObjednavateFa a autorskeho 
dozoru V nom uvedenym, do 2 pracovnych dni od zapisu, inak sa ma za to, ze s obsahom 
zapisu suhlasi. ObjednavateF ma pravo robit' si zo stavebneho dennika fotokopie. ObjednavateF 
je povinny sa k zapisom ZhotoviteFa vyjadrovat' do 5 pracovnych dni od zapisu a v surnych 
pripadoch do 3 pracovnych dni od zapisu. V pripadoch, kedy je potrebne vyjadrenie 
ObjednavateFa, ZhotoviteF odosle zapis zo stavebneho dennika ObjednavateFovi faxom, resp. e-
mailom na adresy uvedene v clanku XI. Zmluvy a ObjednavateF sa k nemu vyjadri. Okrem 
stavbyveduceho ma pravo vykonavat' zapisy v stavebnom denniku zastupca ZhotoviteFa 
projektu Diela - autorsky dozor. V pripade, ze zapis v stavebnom denniku si bude vyzadovat' 
vyjadrenie Obdarovaneho, ObjednavateF oslovi Obdarovaneho so ziadost'ou o vyjadrenie. 
Obdarovany sa tymto zavazuje k maximalnej sucinnosti a spolupraci tak, aby boll horeuvedene 
casove lehoty dodrzane. 

6.1.8 Dennik sa sklada z uvodnych listov, z dennych zaznamov a priloh. Uvodne listy v denniku budu 
obsahovat': 
a. zakladny list, v ktorom je uvedeny nazov a sidIo ZhotoviteFa, ObjednavateFa 

a Obdarovaneho a zmeny tychto udajov, 
b. identifikacne udaje Diela podFa projektu, 
c. zoznam dokumentacie Diela , jeho zmien a doplnkov, 
d. prehFad skusok Diela kazdeho druhu. 

Denne zaznamy sa budu pisat' do knihy s ocislovanymi listami na dva oddeliteFne prepisy. 
Denne zaznamy citateFne zapisuje a podpisuje stavbyveduci vzdy v ten den, ked sa prace 
vykonali, alebo ked nastali okolnosti, ktore su predmetom zapisu. 

6.1.9 ZhotoviteF je povinny vyzvat' pisomne ObjednavateFa na kontrolu vsetkych prac, ktore maju byt' 
zakryte alebo sa stanu v dalsom postupe zhotovovania Diela nepristupnymi, minimalne 5 
pracovnych dni vopred. Ide najma o nasledovne prace - izolacie, zakryte stavebne konstrukcie, 
vystuz. Ak ZhotoviteF nespini povinnost' podFa prvej vety tohto bodu, je povinny umoznit' 
ObjednavateFovi vykonanie dodatocnej kontroly a znasat' naklady s tym spojene. V pripade, ze 



Objednavater nepride na kontrolu, na ktoru bol riadne pozvany a vopred sa neospravedini 
a neoznami iny nahradny termin kontroly, moze Zhotoviter pokracovat' v realizacii Diela. Ak 
bude Objednavater dodatocne pozadovat' odkrytie prac, na kontrolu ktorych sa nedostavil aj 
ked bol riadne pozvany, Zhotoviter je povinny mu taku dodatocnu kontrolu umoznit's tym, ze 
naklady a terminove nasledky znasa ten, kto o to poziadal (okrem pripadu, ak sa pri dodatocnej 
kontrole zisti, ze prace boll vykonane v rozpore so Zmluvou, pricom v tomto pripade naklady 
hradi Zhotoviter). Potrebu ucasti Obdarovaneho na takychto kontrolach bude na rozhodnuti 
Objednavatera, ktory ho moze prizvat'. 

6.1.10 Zhotoviter je povinny pri zhotovovani Diela bez zbytocneho odkladu upozornit' Objednavatera 
na nevhodnost' pokynov danych Objednavaterom, na nevhodnost' alebo vady veci alebo 
podkladov poskytnutych Zhotoviterovi Objednavaterom alebo Obdarovanym a navrhnut' 
primerane a nove vhodne riesenie v zhotovovani Diela. 

6.1.11 Ak Zhotoviter zisti na stavenisku take prekazky, ktore mu brania zhotovit' Dielo riadne a vcas, je 
povinny ihned taketo prekazky oznamit' Objednavaterovi a Zhotoviter a Objednavater budu 
hradat' vhodne riesenie na odstraneni prekazok, ak je to potrebne prizvu ktomu aj 
Obdarovaneho. V pripade, ze by z dovodu prekazok na stavenisku nemohol Zhotoviter 
pokracovat' v pracach, doba prerusenia sa do doby pinenia nezapocitava. 

6.1.12 Zhotoviter bude vo veciach pinenia Zmluvy spolupracovat' s autorskym dozorom zhotovitera 
projektu a zodpovednym zastupcom Objednavatera a Obdarovaneho. Pripadnu zmenu v osobe 
zodpovedneho zastupcu Zhotovitera, riadiaceho vykon Diela oznami Zhotoviter vopred 
Objednavaterovi a Obdarovanemu. 

6.1.13 Zhotoviter zabezpeci ucast' svojich zamestnancov na preverovani svojich dodavok a prac a bez 
meskania vykona opatrenia na odstranenie zistenych zavad a odchylok od projektu. 

6.1.14 Zhotoviter umozni zastupcovi autorskeho dozoru kontrolovat' vykonavanie dohodnutych prac. 

6.1.15 Zhotoviter je povinny sa zucastnit' na operativnych poradach organizovanych spravidia na 
urovni zodpovednych zastupcov zmluvnych stran a inych zucastnenych osob a kontrolnych 
porad spravidia na urovni statutarnych zastupcov zmluvnych stran alebo osob opravnenych 
zmenit' Zmluvu. Porady sa budu organizovat' spravidia na poziadanie Objednavatera. Na ulohy 
prijate na poradach sa pouziju ustanovenia bodu 4.7 Zmluvy a pripadne zmeny Zmluvy prijate 
kontrolnou poradou stavby, ktore nespadaju pod uvedeny bod 4.7 premietnu zmluvne strany do 
Zmluvy uzavretim pisomneho dodatku. Zhotoviter sa zavazuje pinit' vsetky ulohy prijate na 
tychto kontrolnych poradach a pInit' ich v dohodnutych term inoch. 

6.1.16 Zhotoviter je povinny predlozit' Objednavaterovi k nahliadnutiu ku dnu zacatia zhotovovania 
Diela (bod 3.4.) uzatvorenu poistnu zmluvu na cele obdobie zhotovovania Diela pre mozne 
sposobenie skody na Diele, znicenie, stratu a odcudzenie Diela alebo jeho casti. Zhotoviter je 
povinny tiez poistit' svoju zodpovednost' za skody, ktore mozu vzniknut' z cinnosti Zhotovitera 
ako stavebnika ako aj z prevadzky Diela. Zhotoviter je povinny toto poistenie udrziavat', 
pripadne jeho rozsah rozsirit' podfa navrhu Objednavatera az po dobu odovzdania Diela 
Objednavaterovi. 

6.2 Prava, povinnosti a spoluposobenie Objednavatel'a 

6.2.1 Objednavater prostrednictvom technickeho dozoru (bod 1.2.5) je opravneny sledovat', ci sa 
prace vykonavaju v sulade so Zmluvou, podra projektu Diela (stavby) a podra dohovorenych 
podmienok (stavebny dennik, porady stavby). Na nedostatky zistene v priebehu prac 
upozorhuje bez meskania zapisom v stavebnom denniku a v zapisoch z kontrolnych porad. 
Objednavater prostrednictvom technickeho dozoru je opravneny najma: 

a. mat' ucast' pri odovzdani staveniska, 
b. organizovat' a viest' porady tykajuce sa Diela (operativne porady a kontrolne porady) 

vratane vyhotovenia zapisov z tychto porad, 
c. vyjadrovat'sa k zapisom stavbyveduceho V stavebnom denniku 
d. vykonavat' kvalitativno-technicku kontrolu realizovanych prac - vykonov, predpisanych 

skusok materialov, konstrukcii, prac a pozadovat' doklady, ktore preukazuju kvalitu 
uskutocnenych prac a dodavok . 



e. kontrolovat' a potvrdzovat' vecnu, cenovu spravnost' a uplnost' platobnych dokladov a 
podkladov k nim, 

f. kontrolovat' prace a dodavky, ktore budu dalsim postupom zhotovovania Diela zakryte 
alebo znepristupnene, 

g. spolupracovat' so Zhotovitefom projektu pri vykone autorskeho dozoru, so zhotovitefom 
projektu a Zhotovitefom a navrhovat' opatrenia na odstranenie pripadnych vad v 
projekte, 

h. vykonavat' opatrenia k odvrateniu alebo obmedzeniu skod, 
i. kontrolovat' postup prac podfa casoveho planu vystavby - Harmonogramu Diela a 

vyjadrovat' sa k navrhovanym zmenam terminov, 
j. dohodnut' term iny odstranenia vad a nedorobkov, kontrolovat' a potvrdzovat' ich 

odstranenie, 
k. V pripade nutnosti (napr. vznik havarijnej situacie) prerusit' alebo zastavit' prace 

Zhotovitefa na nevyhnutne potrebny cas a je povinny okamzite o vzniknutej situacii 
informovat' Obdarovaneho. 

6.2.2 Objednavatef je opravneny splnomocnit' tretiu osobu na vykonavanie vsetkych prav a povinnosti 
Objednavatefa z tejto Zmluvy, pricom v takomto pripade nedojde k poruseniu clanku X. Zmluvy. 
Splnomocnena osoba sa Zhotovitefovi preukaze pre takyto pripad pinomocenstvom, pricom je 
opravnena bez potreby uzatvarania dodatku urcit' svoje udaje potrebne pre dorucovanie podfa 
Clanku XI. Zmluvy. 

6.2.3 Objednavatef a Zhotoviter sa dohodii, ze Zhotovitef je povinny zabezpecit' zobrazenie loga 
alebo obchodneho mena zakladatefa Objednavatefa - spolocnosti Slovenska sporitefna, a.s., 
dalej len „zakladatel' Objednavatel'a" a to na travniku na ploche ihriska oproti vstupu v smere 
citania (1x), na mantineloch (4x), alebo inej casti Diela, a to v rozmeroch, farbe a za podmienok 
dohodnutych s Objednavatefom (dalej len „zobrazenie loga"). 'Vsetky graficke a ine navrhy 
zobrazenia loga je povinny Zhotovitef odsuhlasit's Objednavatefom. Zhotovitef sa za realizaciu 
tohto bodu a zobrazenie loga zavazuje nepozadovat' od Objednavatefa, zakladatefa 
Objednavatefa alebo od Obdarovaneho akiikofvek nahradu nakladov alebo ine financne alebo 
nefinancne pinenie a Zhotovitef nebude z tohto dovodu navysovat' cenu Diela. Objednavatef 
vyhlasuje, ze ma suhlas od zakladatefa Objednavatefa na zobrazenie loga na Diele. Zobrazenie 
loga je sucast'ou Diela. 

6.2.4 Obdarovany suhlasi so zobrazenim loga na Diele podfa predchadzajuceho bodu. Obdarovany 
sa zavazuje zobrazenie loga na Diele ponechat' aje povinny Objednavatefovi, pripadne 
zakladatefovi Objednavatefa resp. nimi poverenym osobam umoznit' jeho vymenu, najma 
V pripade jeho poskodenia alebo znicenia alebo v pripade zmeny loga, a to po dobu zivotnosti 
Diela. Obdarovany nebude od Objednavatefa alebo od zakladatefa Objednavatefa pozadovat' 
ziadne financne alebo ine pinenie v suvislosti so zobrazenim loga alebo jeho vymenou. 

6.3 Prava, povinnosti a spoluposobenie Obdarovaneho 

6.3.1 Obdarovany je povinny na vlastne naklady pripravit' prislu§n6 pozemky (kde sa m^ Dielo postavit') 
na stavebne prace a dalej zabezpecit' vyhotovenie geometrickeho planu, ak je to potrebne a toto 
vyhotovenie geometrickeho planu nie je to sucast'ou ceny za Sluzby podfa Zmluvy. 

6.3.2 Obdarovany sa zavazuje poskytnut' Zhotovitefovi a Objednavatefovi potrebnu sucinnost' na 
pinenie ich povinnosti podfa Zmluvy. 

6.3.3 V pripade, ze je nevyhnutne potrebne, pre splnenie niektorej z povinnosti zmluvnych stran pri 
realizacii Diela podfa Zmluvy, pouzit' nehnutefnost' alebo inu vec vo vlastnictve alebo v uzivani 
skoly, je Obdarovany povinny zabezpecit', aby Skola umoznila pouzitie tejto veci aje tiez 
povinny zabezpecit', aby skola umoznila zmluvnym stranam vstup do miesta zhotovovania Diela 
a poskytia zmluvnym stranam nevyhnutnu sucinnost' pri realizacii Zmluvy; to plati aj pri realizacii 
bodu 8.10, 8.13 a 8.15 Zmluvy. 

6.3.4 Obdarovany je povinny zabezpecit' suCinnost' vlastnika pozemku uvedeneho v bode 1.2.2 pism. 
b) s realizaciou Diela. Dalej je Obdarovany povinny zabezpecit' suhlas tohto vlastnika so 
vstupom na jeho pozemok za ucelom pripravy a realizacie Diela a ukonov, ktore sa maju alebo 
mozu uskutocnit' po realizacii Diela (napr. suhlas so vstupom za uCelom vykonania servisnej 
udrzby alebo zarucnej alebo pozarucnej opravy Diela). 



6.3.5 Obdarovany je zodpovedny za zabezpecenie l<omunikacie s vlastnikom pozemku uvedeneho 
V bode 1.2.2 pism. b) a za zabezpecenie vsetkych suhlasov a povoleni, vyjadreni a pod. ktore 
je potrebne aby mala zmluvna strana alebo skola na realizaciu prav a povinnosti zmluvnej 
strany alebo skoly podFa Zmluvy. 

6.3.6 Obdarovany je opravneny aj povinny na vlastne naklady za podmienok uvedenych v tomto 
bode odovzdat' vlastnikovi pozemku uvedeneho v bode 1.2.2 pism. b), dokumentaciu a 
informacie, ktore tento vlastnik nevyhnutne potrebuje na evidenciu prav Obdarovaneho k tejto 
nehnutefnosti alebo na zmenu ucelu uzivania tohto pozemku alebo na udelenie suhlasov 
uvedenych v prechadzajucom bode tohto clanku (cfalej na ucely tohto bodu len „potrebna 
dokumentacia"). Pred odovzdanim potrebnej dokumentacie podfa predchadzajucich viet tohto 
bodu si Obdarovany vyziada pisomne stanovisko (postaci mailova komunikacia) Zhotovitefa 
a Objednavatefa a ak sa do 10 dni od dorucenia ziadosti Obdarovaneho nevyjadria, je 
opravneny poskytnut' potrebnu dokumentaciu vlastnikovi pozemku uvedeneho v bode 1.2.2 
pism. b). V pripade, ze Zhotovitef alebo Objednavatef nesuhlasia s poskytnutim potrebnej 
dokumentacie celej alebo casti, Obdarovany toto bude respektovat' a potrebnu dokumentaciu 
spristupni resp. spristupni len jej odsuhlasene casti. 

Clanok VII. 
Prechod vlastnictva a nebezpecenstvo skody 

7.1 Ak sa Dielo zhotovuje u Obdarovaneho resp. na nehnutefnosti, ktoru Obdarovany vlastni, 
Obdarovany je vlastnikom zhotovovanej veci - Diela. Obdarovany je vlastnikom aj tych veci, ktore 
boll do nehnutefnosti Obdarovaneho alebo do Diela zabudovane resp. namontovane alebo sa 
stall sucast'ou (vstavanim, spracovanim alebo inym sposobom) nehnutefnosti Obdarovaneho. 
Vlastnikom ostatnych veci, ktore neboli do Diela zabudovane a z ktorych pozostava Dielo je az do 
protokolarneho odovzdania a prevzatia Diela Zhotovitef. 

7.2 Nebezpecenstvo skody na Diele, ako aj na vsetkych veciach a materialoch potrebnych na 
zhotovenie Diela znasa Zhotovitef az do casu protokolarneho odovzdania a prevzatia Diela. 

7.3 Odovzdanim Diela prechadza nebezpecenstvo skody na Diele na Obdarovaneho. Na 
Obdarovaneho tiez odovzdanim Diela prechadza vlastnictve ostatnych veci z ktorych pozostava 
Dielo a vlastnictve ktorych dovtedy podfa bodu 7.1 Obdarovany nenadobudol. Zhotovitef je aj po 
odovzdani Diela vlastnikom tych veci, ktore nie su sucast'ou Diela a k vykonanemu Dielu 
nepatria, pricom je povinny tieto veci za podmienok dohodnutych v Zmluve zo staveniska 
vypratat'. 

Clanok VIII. 
Zaruka za kvalitu Diela, zodpovednost' za vady, udrzba Diela 

8.1 Vadou sa na ucely Zmluvy rozumie odchylka v kvalite, rozsahu, a parametroch Diela 
stanovenych projektovou dokumentaciou, Zmluvou a vseobecne zavaznymi technickymi normami 
a predpismi. Dielo ma tiez vady, ak : 
8.1.1 doklady podfa bodu 3.8 Zmluvy neboli Obdarovanemu odovzdane, boll odovzdane 

neuplne alebo sposobom, ktory je v rozpore s obsahom Zmluvy, 
8.1.2 ma pravne vady, alebo je zat'azene pravami tretich osob, 
8.1.3 ma vady, ktore existovali pred odovzdanim Diela, ale stall sa zjavne az po odovzdani 

Diela (skryte vady). - . : ^ , 

8.2 Z^rufina doba na Dielo je dohodnuta na dobu 60 mesiacov a zacina plyniit' odo diia 
protokolarneho odovzdania a prevzatia Diela Objednavatefom a Obdarovanym a neplynie v case, 
kedy Obdarovany nemohol uzivat' pinohodnotne a riadne Dielo, resp. jeho cast' pre vady, za ktore 
zodpoveda Zhotovitef. Zaruka 60 mesiacov sa nevzt'ahuje na zariadenia, u ktorych je zarucna 
doba stanovena vyrobcom zariadenia, pricom zarucna doba u tychto zariadeni je 2 roky odo dha 
protokolarneho odovzdania a prevzatia Diela Objednavatefom a Obdarovanym. Zariadenia, 
ktorych zarucna doba je kratsia ako 60 mesiacov budii vecne vyspecifikovane v zaverecnom 
preberacom protokole. 



8.3 V pripade uplatnenia reklamacie vady vystavi Obdarovany bezodkladne pisomne oznamenie 
(reklamaciu), ktore obsahuje najma: 
8.3.1 specifikaciu zmluvneho vzt'ahu, na zaklade ktoreho bolo vykonane pinenie (cislo 

Zmluvy a oznacenie zmluvnych stran), _ 
8.3.2 nazov a mnozstvo reklamovaneho Diela, 
8.3.3 miesto dodania Diela, 
8.3.4 termin dodania Diela, 
8.3.5 popis reklamovanej vady Diela, 
8.3.6 voFbu naroku, ktory si Obdarovany uplatfiuje a primeranu lehotu, v ktorej ma ZhotoviteF 

poskytnut' zvolene zarucne pinenie. 

8.4 Nahlasenie vady ZhotoviteF bezodkladne potvrdi Obdarovanemu pisomnou formou. Obdarovany 
sa zavazuje vytvorit' ZhotoviteFovi podmienky potrebne na odstranenie vady, pripadne inu 
potrebnu cinnost' za ucelom poskytnutia zarucneho pinenia. 

8.5 Zmluvne strany sa dohodii pre pripad vady Diela, ze pocas zarucnej doby ma Obdarovany pravo 
pozadovat' od ZhotoviteFa a sucasne ZhotoviteF ma povinnost' bezplatne odstranit' vady Diela. 

8.6 ZhotoviteF sa zavazuje zacat's odstrahovanim pripadnych vad Diela do troch pracovnych dni odo 
dna uplatnenia pisomnej reklamacie Obdarovanym ( v pripade priaznivych poveternostnych 
podmienok, a to teplota nad +5 st. C, bez zrazok v deh prac). ZhotoviteF sa zavazuje vady 
odstranit' v najkratsom moznom case, maximalne do 14 dni od uplatnenia reklamacie, ak sa 
ZhotoviteF a Obdarovany nedohodnu inak. 

8.7 Ak sa ukaze, ze vada Diela alebo jeho casti je neopraviteFna, zavazuje sa ZhotoviteF dodat' do 
desiatich dni od zistenia tejto skutocnosti alebo od vyzvy Obdarovaneho nahradne pinenie. V 
dosledku vzniku neopraviteFnej vady Diela je ZhotoviteF tiez povinny zaplatit' Obdarovanemu 
sposobenu skodu 

8.8 ZhotoviteF je povinny odstranit' bez zbytocneho odkladu aj take vady, zodpovednost' za vznik 
ktorych popiera, ktorych odstranenie vsak neznesie odklad. Naklady takto vzniknute budu 
uhradene na zaklade vzajomnej dohody ZhotoviteFa a Obdarovaneho. Toto neplati v pripade 
evidentneho mechanickeho poskodenia zariadenia po jeho odovzdani, ak nejde o vadu materialu 
alebo prac. 

8.9 V pripade, ze ZhotoviteF oznamene (reklamovane) vady neodstrani v dohodnutej lehote alebo 
V primeranej lehote napriek tomu, ze Obdarovany vytvoril ZhotoviteFovi podmienky na ich 
odstranenie, ma Obdarovany pravo dat' ich odstranit' tretej osobe na naklady ZhotoviteFa. 
Obdarovany bezodkladne oznami ObjednavateFovi, ze ZhotoviteF vady neodstranil v dohodnutej 
lehote. 

8.10 Ak sa ZhotoviteF a Obdarovany nedohodnu inak, ZhotoviteF sa zavazuje pocas trvania zarucnej 
doby raz rocne vzdy od 30.6. prislusneho roku prekontrolovat' za ucasti povereneho zamestnanca 
Obdarovaneho Dielo za ucelom zistenia a nasledne odstranenia zarucnych vad. O kazdej 
prehliadke ZhotoviteF vyhotovi protokol o vykonani zarucnej prehliadky a bude potvrdeny 
ZhotoviteFom a Obdarovanym. O zarucnu prehliadku diela poziada ZhotoviteF Obdarovaneho 
najmenej 30 dni pred navrhovanym terminom prehliadky. 

8.11 Ak V Zmluve nie je uvedene inak, vady Diela, ktore Obdarovany alebo ObjednavateF zisti pred 
odovzdanim vykonaneho Diela uplathuje u ZhotoviteFa pred odovzdanim Diela ObjednavateF a vady 
Diela, ktore budu zistene po odovzdani vykonaneho Diela uplathuje u ZhotoviteFa Obdarovany resp. 
skola, ak Dielo Obdarovany odovzdal do spravy. 

8.12 ZhotoviteF zodpoveda za skodu na zdravi alebo na majetku polkodenej osobe, ak sa preukaze 
ze ku skode doslo v dosledku vad Diela s vynimkou pripadov, ak ku skode doslo zanedbanim 
beznej udrzby Diela ktoru mal vykonavat' Obdarovany s vynimkou pripadu, ak beznu udrzbu Diela 
na zaklade inej zmluvy nemal vykonavat' pre Obdarovaneho ZhotoviteF. 

8.13 ZhotoviteF sa zavazuje vykonat' pre Obdarovaneho jedenkrat v rozsahu (3-4 hod.) bezplatnu 
servisnu udrzbu Diela a to v mesiacoch april az jun roku nasledujuceho po roku v ktorom bolo Dielo 
vykonane a odovzdane. 



8.14 Presny termin vykonania kontroly podFa bodu 8.10 a servisnej udrzby podFa bodu 8.13 si 
preukazne dohodnu ZhotoviteF a Obdarovany; pricom Obdarovany je povinny za tymto ucelom 
Dielo ZhotoviteFovi spristupnit' a umoznit' mu vykonanie kontroly a servisnej udrzby Diela 
prislusnymi zariadeniami a poskytnut' mu primeranu sucinnost'. Vykonanie kontroly podFa bodu 8.10 
a vykonanie servisnej udrzby podFa bodu 8.13 si ZhotoviteF a Obdarovany potvrdia na protokole, 
ktoreho vzor tvori prilohu c. 4 Zmluvy. ZhotoviteF je pri vykonavani kontroly a servisnej udrzby 
povinny postupovat's odbornou starostlivost'ou, a aby bola kontrola a servisna udrzba vykonana 
V sulade s poziadavkami vyrobcov materialov a zariadeni z ktorych Dielo pozostava a tak aby pri 
vykonavani servisnej udrzby nevznikia skoda na Diele. 

8.15 Pripadnu servisnu udrzbu Diela nad ramec stanoveny bodmi 8.13 a 8.14 si mozu dohodnut' 
ZhotoviteF a Obdarovany za nimi dohodnutu cenu, ktoru zaplati Obdarovany, pricom na tuto 
servisnu udrzbu sa Zmluva nevzt'ahuje. 

8.16 ZhotoviteF sa zavazuje pri odovzdani Diela odovzdat' Obdarovanemu prevadzkove podmienky 
resp. iny manual suvisiaci so starostlivost'ou a udrzbou Diela. 

8.17 Obdarovany vyhlasuje a voci ObjednavateFovi sa zavazuje Dielo udrziavat' 
V prevadzkyschopnom stave na svoje naklady a bude vykonavat' beznu udrzbu Diela v sulade 
s prevadzkovymi podmienkami podFa predchadzajuceho bodu minimalne po dobu zarucnej doby na 
Dielo podFa bodu 8.2. 

Clanok IX. 
Zmluvne sankcie 

9.1 Ak ZhotoviteF odovzda Dielo ObjednavateFovi po termine uvedenom v bode 3.4 Zmluvy alebo ho 
neodovzda, pripadne ObjednavateF a Obdarovany Dielo odmietnu prevziat' podFa z dovodov 
podFa 3.9 a 3.10 alebo ZhotoviteF nepini ciastkove pinenie v termine podFa Harmonogramu Diela 
svojim zavinenim, je ObjednavateF opravneny pozadovat' od ZhotoviteFa zaplatenie zmluvnej 
pokuty za kazdy den omeskania a to vo vyske 131,- EUR za kazdy den omeskania. 

9.2 Ak ZhotoviteF porusi niektoru zo svojich povinnosti podFa bodu 8.6 (t.j. ak v lehote dohodnutej 
podFa Zmluvy nezacne s odstrafiovanim vad alebo vady neodstrani) je Obdarovany opravneny 
pozadovat' od ZhotoviteFa zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 70,- EUR za kazdu vadu a za 
kazdy deh omeskania. 

9.3 Obdarovany je opravneny pozadovat' od ZhotoviteFa zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 50,-
EUR za kazdy deh omeskania s vypratanim staveniska v lehote podFa bodu 3.11 Zmluvy. 

9.4 ZhotoviteF si moze v pripade omeskania ObjednavateFa so zaplatenim pehaznych zavazkov 
uplatnit' u ObjednavateFa zaplatenie urokov z omeskania vo vyske stanovenej na zaklade platnych 
pravnych predpisov z nezaplatenej sumy. 

9.5 Obdarovany si moze v pripade, ze je ZhotoviteF v omeskani s vykonanim kontroly podFa bodu 
8.10 tejto Zmluvy, uplatnit' u ZhotoviteFa zmluvnu pokutu vo vyske 10,- EUR za kazdy deh 
omeskania, maximalne vsak 1000,- EUR. 

9.6 ObjednavateF je opravneny pozadovat' od Obdarovaneho nahradu skody v pripade, ze sa ukaze 
nepravdivost' alebo neuplnost' vyhlaseni Obdarovaneho podFa bodu 2.5 alebo porusenia niektorej 
z povinnosti Obdarovaneho podFa bodu 2.5 alebo aj v pripade, ze Obdarovany napriek vyzve 
ObjednavateFa neposkytne potrebnu sucinnost' ZhotoviteFovi pri pineni Sluzieb podFa tejto 
Zmluvy. 

9.7 Zmluvne strany su opravnene sankcie podFa tohto clanku voci sebe uplatnovat' aj formou 
vystavenia faktury, pricom splatnost' takejto faktiiry je 21 dni odo dha jej dorucenia zmluvnej 
strane, ktora je sankcionovana. 

9.8 Uplatnenim vyssie uvedenych zmluvnych sankcii, nie je dotknute pravo zmluvnych stran 
pozadovat' od porusujiicej zmluvnej strany nahradu skody. 



Clanok X. 
MIcanlivost' 

10.1 Zmluvne strany sa zavazuju povazovat' skutocnosti alebo informacie, ktore sa dozvedeli v 
suvislosti s uzavretim alebo pinenim Zmluvy (napr. obchodne tajomstvo, know-how, technicke 
riesenia, dokumentacia), za doverne a zavazuju sa zachovavat' micanlivost' o takychto 
skutocnostiach alebo informaciach az do doby, kedy sa tieto stand vseobecne znamymi. Takto 
ziskane informacie sa zavazuju nezneuzit' a nespristupnit' tretim osobam, bez sdhlasu dotknutej 
zmluvnej strany. 

10.2 Zmluvne strany sa zavazuju zabezpecit', aby ich zamestnanci, subdodavatelia alebo 
spolupracujuce tretie osoby zachovavali micanlivost' v zmysle tohto clanku Zmluvy. 

10.3 Za porusenie povinnosti micanlivosti sa nepovazuje pripad, ak je zmluvna strana povinna 
dovernd informaciu oznamit'/zverejnit' na zaklade zakonom stanovenej povinnosti. Povinnost' 
micanlivosti nie je porusena ani v pripade, ak budu niektore informacie v nevyhnutnom rozsahu 
poskytnute skole alebo vlastnikovi pozemku uvedeneho v bode 1.2.2 pism. za ucelom pinenia 
prav a povinnosti zmluvnych stran podfa tejto Zmluvy. 
Povinnost' micanlivosti nie je porusena ani v pripade, ak Objednavatef poskytne informacie o 
skutocnostiach tykajdcich sa tejto Zmluvy svojmu zakladatefovi (Slovenskej sporitefni, .a.s.) 
alebo osobam patriacim do konsolidovaneho ceiku zakladatefa Objednavatefa podfa zakona o 
bankach alebo, ze Objednavatef, zakladatef Objednavatefa resp. osoby patriace do 
konsolidovaneho ceIku zakladatefa Objednavatefa poskytnd taketo informacie tretim osobam, 
s ktorymi sd vzmluvnom vzt'ahu a ktore garantujd rovnaky alebo porovnatefny standard 
dodrziavania micanlivosti a ochrany dovernych informacii. Povinnost' micanlivosti nie je porusena 
ani V pripade, ak zmluvne strany poskytnd nevyhnutne potrebne informacie o Zmluve skole. 

10.4 Kazda zmluvna strana je povinna upovedomit' druhd stranu o poruseni povinnosti micanlivosti 
bez zbytocneho odkladu po tom, ako sa o takomto poruseni dozvie. 

10.5 Ak je tato zmluva povinne zverejhovanou zmluvou podfa zakona c. 211/2000 Z.z., Obdarovany 
zverejni Zmluvu avsak tie casti Zmluvy, ktore sa tykajd vzajomnych prav a povinnosti Zhotovitefa 
a Objednavatefa (4.2, 4.5, 4.7, 4,8) alebo obsahuju osobne ddaje (udaje v cl. I a bode 11.4.4) 
nespristupni (text vycierni). Prilohu c. 1, tykajucu vzajomnych prav a povinnosti Zhotovitefa 
a Objednavatefa, Obdarovany nebude zverejhovat' bez predchadzajdceho preukazatefneho 
sdhlasu ostatnych dcastnikov Zmluvy. 

10.6 Povinnost' micanlivosti trva bez ohfadu na ukoncenie ucinnosti alebo platnosti Zmluvy. 

ClanokXI. 
Dorucovanie 

11.1 Odstdpenie od Zmluvy, dodatky k Zmluve, faktury, doklady o skdskach a doklady potrebne ku 
kolaudacii podfa bodu 2.3, predizenie alebo skratenie ciastkovych terminov odovzdania Diela 
podfa bodu 3.6, dokumentacia podfa bodu 3.8, zapocet podfa bodu 4.6, oznamenia a sdhlasy 
tykajuce sa dodatocnych a redukovanych prac podfa bodu 4.7 Zmluvy, a reklamacia vad podfa 
bodu 8.3 Zmluvy budu vyhotovene pisomne a dorucene prislusnej zmluvnej strane (adresatovi) 
osobne alebo zaslane postou. Odstupenie od Zmluvy dorucuju zmluvne strany osobne alebo 
formou doporucenej zasielky. 

11.2 Objednavatef je opravneny pre dorucovanie vsetkych pisomnosti urcit' adresu tretej osoby, pricom 
dorucenie pisomnosti tretej osobe sa povazuje za dorucenie Objednavatefovi. Povinnost' 
dorucovania pisomnosti tretej osobe vznika Zhotovitefovi dhom, ked mu bude dorucene 
oznamenie Objednavatefa o uplatneni si tohto opravnenia a o kontaktnych ddajoch tretej osoby. 

11.3 Vsetky pisomnosti sa povazujd za dorucene aj v pripade neprevzatia zasielky odoslanej postou 
zmluvnou stranou na adresu sidia alebo miesta podnikania druhej zmluvnej strany alebo na 
adresu uvedenu v zahlavi Zmluvy resp. na adresu tretej osoby oznamend Objednavatefom. Za 
deh dorucenia sa povazuje prvy deh nasledujuceho mesiaca po odoslani pisomnosti zmluvnou 
stranou. 



11.4 Ostatn6 prejavy vole zmluvnych stran, na ktore sa nevzt'ahuje bod 11.1 tejto Zmluvy, mozu byt 
doru6ovane tiez na nasledovne faxove kontaktne udaje alebo prostrednictvom elektronickej 
komunikacie (e-mailom) na vzajomne oznamene kontaktne elektronicke adresy: 

11.4.1 ObjednavateFovi faxom na £islo: 02/ 486 27097, 
11.4.2, ZhotoviteFovi faxom na Cislo: 037/ 65 33 070, 
11.4.3* Obdarovanemu faxom na cislo: 046//5426944, 
11.4.4 i i B i M B a s ! t a a t f t t M B t t a i r i M ^ H a M a a H H B a H H H | ^ ^ 

V pripade doruCovania podFa tohto bodu, druha zmluvna strana bezodkladne potvrdi prijatie 
doruCenia preukaznou formou (potvrdenie o prijati doruCenia sa opatovne nepotvrdzuje). 
Zmluvne strany su opravnene udaje v bode 11.4 jednostranne menit' bez potreby uzatvorenia 
dodatku. Taketo zmena je voci druhej zmluvnej strane uCinn^ dhom, ked jej bude doruCene 
pisomne oznamenie o zmene. 

ClSnok XII. 
Trvanie Zmluvy 

12.1 Zmluva nadobuda platnost' a uCinnost' dhom jej podpisania zastupcami kazdej zo zuCastnenych 
zmluvnych str^n, ak nie je d'alej uvedene inak (bod 12.10). 

12.2 Zmluvne strany sa dohodii, ze Zmluvu moze ukoncit' ObjednavateF okamzitym odstupenim od 
Zmluvy V pripade podstatneho porusenia Zmluvy, za ktore sa povazuje, ak ZhotoviteF: 

a) bezdovodne odmietne prevziat' stavenisko uvedene v bode 3.1, alebo 
b) neodovzda Dielo riadne a vcas ObjednavateFovi a Obdarovanemu, alebo 
c) podFa clanku VIII neposkytne riadne a vcasne zarucne pinenie, alebo 
d) opakovane doda vadne Dielo alebo jeho cast', ak sa ma podFa Zmluvy Dielo 
odovzdavat' po ukoncenych Castiach, alebo 
e) si nespini niektoru z povinnosti uvedenych v clanku lla alebo nevykona inziniersku 
Cinnost' podFa Clanku lib, alebo 
f) podlieha zakonu c. 7/2005 Z.z. o konkurze a restrukturalizacii v platnom zneni a podFa 
tohto zakona bol podany navrh na vyhlasenie konkurzu na majetok ZhotoviteFa alebo 
bol podany navrh na povolenie restrukturalizacie ZhotoviteFa. 

12.3 Zmluvne strany sa dohodii, ze Zmluvu moze ukonCit' ZhotoviteF okamzitym odstupenim od Zmluvy 
V pripade podstatneho porusenia Zmluvy, za ktore sa povazuje, ak ObjednavateF nezaplati cenu 
Diela v lehote 30 dni po splatnosti riadne vystavenej faktury podFa bodu 4.2 pism.c) napriek 
predchadzajucemu pisomneho upozorneniu ZhotoviteFa na omeskanie. 

12.4 Zmluvne strany sa dohodii, ze Zmluvu moze ukonCit' ObjednavateF okamzitym odstupenim od 
Zmluvy V pripade uvedenom v bode 2.5 alebo aj v pripade, ze Obdarovany napriek vyzve 
ObjednavateFa neposkytne potrebnu siiCinnost' ZhotoviteFovi pri pineni Sluzieb podFa tejto Zmluvy 
alebo Obdarovany nezabezpeCi splnenie svojich povinnosti podFa bodu 6.3 (6.3.1 az 6.3.3) 
Zmluvy. 

12.5 Prava zmluvnych stran ukonCit' Zmluvu podFa predchadzajucich bodov sa bude reaiizovat' 
nasledovne: 
a) pravo podFa bodu 12,2 realizuje vyluCne ObjednavateF voCi ZhotoviteFovi, priCom realizaciu 
prava vopred oznami ObjednavateF Obdarovanemu; toto oznamenie Obdarovanemu nema vplyv 
na uCinnost' odstupenia od Zmluvy a Zmluva sa zrusuje dhom doruCenia odstupenia od Zmluvy 
ZhotoviteFovi, ak v odstiipeni nie je uvedeny neskorsi datum uCinnosti odstupenia, 
b) pravo podFa bodu 12.3 realizuje vyluCne ZhotoviteF voCi ObjednavateFovi, priCom iimysel 
reaiizovat' toto pravo oznami ZhotoviteF Obdarovanemu a ObjednavateFovi aspoh 5 pracovnych 
dni pred danim odstupenia od Zmluvy; Ak dovody odstupenia ku dhu doruCenia odstupenia 
nepominuli, Zmluva sa zrusuje dhom doruCenia odstupenia od Zmluvy ObjednavateFovi, 
c) pravo podFa bodu 12.4 realizuje ObjednavateF voCi Obdarovanemu a suCasne voCi 

• ZhotoviteFovi, priCom Zmluva sa v tomto pripade zru§uje dorucenim oznamenia o odstupeni od 
Zmluvy ZhotoviteFovi a Obdarovanemu. 



12.6 V pripade, ak pride k skonceniu platnosti tejto Zmluvy, dfiom skoncenia platnosti Zmluvy sa 
zaroven konci aj platnost' udelenych splnomocneni podl'a bodu lib.2 Zmluvy od momentu 
odstupenia od Zmluvy. Odstupenim od Zmluvy podl'a bodu 12.4 sa tiez zrusuje darovacia zmluva 
a to s ucinkami odo dha dorucenia odstupenia od Zmluvy Obdarovanemu. 

12.7 Zmluvne strany sa dohodii, ze pre ich zmluvny vzt'ah v nasledujucich pripadoch modifikuju 
ustanovenia Obchodneho zakonnika a dohodii sa, ze v pripade, ak pride k skonceniu platnosti 
tejto Zmluvy odstupenim od Zmluvy z dovodov: 

a) PodFa bodu 12.2 pism a) az e): ZhotoviteF je povinny do 14 dni od skoncenia Zmluvy vratit' 
ObjednavateFovi zaplatene penazne prostriedky, ktore ObjednavateF zaplatil ZhotoviteFovi do 
momentu odstupenia od Zmluvy. ObjednavateF a Obdarovany su povinni vratit' ZhotoviteFovi (po 
vrateni pehaznych prostriedkov podFa predchadzajucej vety ObjednavateFovi) tie veci, ktorych 
vlastnictve do momentu odstupenia od Zmluvy nepreslo na ObjednavateFa alebo Obdarovaneho. 
Projektova dokumentacia zostava vo vlastnictve Obdarovaneho podFa clanku lla a tiez 
Obdarovany ma pravo na pouzitie projektovej dokumentacie podFa clanku lla. Ostatne veci 
zostavaju vo vlastnictve Obdarovaneho, ktore nadobudol k veciam za ucinnosti Zmluvy podFa 
Zmluvy. ZhotoviteF nebude od ObjednavateFa alebo Obdarovaneho pozadovat' uhradu ceny 
projektovej dokumentacie, ceny za inziniersku cinnost' a nakladov, ktore mu v suvislosti 
s vykonavanim Sluzieb podFa Zmluvy vznikli a tiez ZhotoviteF nebude pozadovat' vydanie 
bezdovodneho obohatenia ani nahradu skody v suvislosti s vykonavanim Sluzieb podFa Zmluvy; 
pricom si je ZhotoviteF vedomy sankcneho charakteru tohto ustanovenia (v pripade pochybnosti 
vsetky naklady alebo penazne sumy uvedene v predchadzajucej casti vety, sa povazuju za 
dohodnutu zmluvnu pokutu pre ZhotoviteFa za porusenie niektorej z povinnosti ZhotoviteFa /bod 
12.2 a) az e) Zmluvy/), pricom prava a povinnosti zmluvnych stran vratane sankcii podFa cl. IX, 
ktore vznikli do momentu odstupenia od Zmluvy nie su tymto dotknute . 

b) PodFa bodu 12.3: ZhotoviteF nie je povinny vratit' ObjednavateFovi zaplatene penazne 
prostriedky za Sluzby, ktore ObjednavateF zaplatil ZhotoviteFovi do momentu odstupenia od 
Zmluvy. ObjednavateF a Obdarovany su povinni umoznit' ZhotoviteFovi prevziat' si veci, ktorych 
vlastnictve do momentu odstupenia od Zmluvy nepreslo na Obdarovaneho. ObjednavateF je 
povinny zaplatit' ZhotoviteFovi za zabudovane veci, ktorych vlastnictve preslo na Obdarovaneho. 
ZhotoviteF v tomto pripade ma pravo na nahradu skody a to vyiucne vo forme iihrady ucelne 
vynalozenych nakladov, ktore mal v suvislosti s vykonavanim Diela, ktore mu zaplati 
ObjednavateF do 14 dni po vystaveni faktury ZhotoviteFom a preukazani ucelnosti nakladov. 
Projektova dokumentacia zostava vo vlastnictve nadobudateFa podFa clanku lla a tiez 
nadobudateF ma pravo na pouzitie projektovej dokumentacie podFa clanku lla. ZhotoviteF ma 
narok od ObjednavateFa na uhradu ceny za projektovu dokumentaciu podFa clanku lla a ceny 
(pripadne alikvotnej casti) za vykonane inzinierske cinnosti podFa clanku lib. 

c) PodFa bodu 12.4: ObjednavateF od momentu dorucenia odstupenia od Zmluvy Obdarovanemu 
nebude financovat' vykonavanie Sluzby. ZhotoviteF v tomto pripade ma pravo na nahradu skody a 
to V pausalizovanej vyske vo forme uhrady za ucelne vynalozene naklady, ktore mal ZhotoviteF 
V suvislosti s vykonavanim Sluzieb podFa nasledujucich viet, ktore mu zaplati ObjednavateF po 
preukazani ucelnosti nakladov. ZhotoviteF je povinny do 14 dni od skoncenia Zmluvy vycislit' 
preukazateFne naklady za pouzity material a vykonane prace na Diele a naklady za vykonanu 
inziniersku cinnost' do momentu odstupenia od Zmluvy, pricom tieto naklady a cenu za zhotovenie 
projektovej dokumentacie zaplati ZhotoviteFovi ObjednavateF na zaklade faktury ZhotoviteFa 
vystavenej do 30 dni od dorucenia vycislenia ObjednavateFovi. Ak ObjednavateF zaplatil 
ZhotoviteFovi viae, ako su naklady podFa predchadzajucej vety tohto bodu, ZhotoviteF je povinny 
zvysok pehaznych prostriedkov vratit' ObjednavateFovi do 30 dni od dorucenia vycislenia 
ObjednavateFovi. Na Obdarovaneho prechadza momentom odstupenia od Zmluvy 
nebezpecenstvo skody na Diele a vlastnicke pravo nadobudne Obdarovany k tym veciam (ktore 
este nie su podFa clanku VII vjeho vlastnictve), ktore ObjednavateF zaplatil ZhotoviteFovi podFa 
predchadzajucich viet tohto bodu a to momentom zaplatenia tychto veci. Projektova 
dokumentacia zostava vo vlastnictve Obdarovaneho podFa clanku lla a tiez Obdarovany ma 
pravo na pouzitie projektovej dokumentacie podFa clanku lla. Ostatne veci zostavaju vo 
vlastnictve ZhotoviteFa a Obdarovany je povinny umoznit' ZhotoviteFovi ich prevzatie. 

12.8 V pripade odstupenia od Zmluvy podFa bodu 12.2 pism. f), nastavaju ucinky odstupenia od 
Zmluvy momentom dorucenia odstupenia od Zmluvy. ObjednavateF a Obdarovany su povinni 
umoznit' ZhotoviteFovi prevziat' si veci, ktorych vlastnictve do momentu odstupenia od Zmluvy 



nepreslo na Objednavatera. Objednavater je povinny zaplatit' Zhotoviterovi cast' ceny za Dielo, 
ktora zodpoveda sume obohatenia sa Obdarovaneho najma za zabudovane veci, ktorych 
vlastnictve preslo na Obdarovaneho, v pripade pochybnosti o vyske obohatenia, toto urci znalec, 
ktoreho na naklady zmluvnych stran vyberie ObjednavateF. Projektova dokumentacia zostava vo 
vlastnictve Obdarovaneho podFa clanku lla a tiez Obdarovany ma pravo na pouzitie projektovej 
dokumentacie podFa clanku lla. ZhotoviteF ma narok od ObjednavateFa na uhradu ceny za 
projektovu dokumentaciu a ceny (pripadne alikvotnej casti) za vykonane inzinierske cinnosti. 

12.9 Ak zo Zmluvy vyplyva, ze niektore prava a povinnosti zmluvnych stran maju trvat' na neurcity 
cas, resp. aj po skonceni platnosti Zmluvy, alebo z obsahu jednotlivych ustanoveni je zrejme, ze 
zavazuju zmluvne strany aj po skonceni platnosti Zmluvy (napr. body 12.7 a 12.8), zmluvne 

. strany su povinne tieto povinnosti dodrziavat' (resp. su opravnene opravnenia uzivat' alebo 
vynucovat') bez casoveho obmedzenia (napriklad povinnost' micanlivosti). Toto ustanovenie 
a ustanovenia Zmluvy na ktore odkazuje alebo ktore sa ho tykaju, platia aj v pripade skoncenia 
platnosti Zmluv 

12.10 Ak je Obdarovany povinnou osobou podFa zakona c. 211/2000 Z.z. o slobodnom pristupe 
k informaciam (na ucely tohto bodu dalej len „povinna osoba") a Zmluva je povinne 
zverejhovanou zmluvou, Zmluva nadobuda plainest' dhom podpisu Zmluvy poslednou zmluvnou 
stranou a ucinnost' si zmluvne strany dohodii podfa § 47a ods. 2 Obcianskeho zakonnika 
nasledovne: Zmluva je ucinna 3. deh nasledujuci po dni dorucenia pisomneho potvrdenia 
o zverejneni Zmluvy v platnom zneni ObjednavateFovi, ktore bude vyhotovene podFa tohto bodu 
a V sulade s pravnymi predpismi povinnou osobou alebo Uradom vlady Slovenskej republiky pri 
zmluvach zverejnenych v Centralnom registri zmluv (na ucely tohto bodu dalej len „potvrdenie"). 
V potvrdeni vyhotovenom povinnou osobou (Obdarovanym) okrem identifikacie vystaviteFa 
potvrdenia (Obdarovaneho) a datumu vyhotovenia potvrdenia bude uvedene, kde a kedy bola 
Zmluva zverejnena, a ak bola zverejnena viacerymi sposobmi podFa § 47a Obcianskeho 
zakonnika, bude pri jednotlivych sposoboch zverejnenia uvedeny datum zverejnenia. Zmluvne 
strany sa dohodii, ze povinna osoba zverejni Zmluvu v lehote do 10 dni odo dha podpisu 
Zmluvy poslednou zmluvnou stranou a v lehote do 5 dni od zverejnenia Zmluvy povinna osoba 
preukazateFne doruci potvrdenie ObjednavateFovi na adresu: Nadacia Slovenskej sporiteFne, 
Tomasikova 48, 832 73 Bratislava. ObjednavateF bez zbytocneho odkladu informuje o ucinnosti 
Zmluvy ZotoviteFa. V pripade, ak povinna osoba nedoruci ObjednavateFovi potvrdenie v sulade 
s tymto bodom, alebo ak Zmluvu nezverejni, Zmluva nenadobudne ucinnost' a zmluvne strany 
nie su Zmluvou viazane. V pripade, ak povinna osoba nezverejni Zmluvu v lehote troch 
mesiacov odo dha platnosti Zmluvy plati, ze k uzavretiu Zmluvy nedoslo. 

12.11 Ak sa zmluvne strany nedohodnu pisomne inak, ze platnost' a ucinnost' tejto Zmluvy konci 
dhom 30.9.2011, ak do tohto terminu nedoruci Obdarovany ZhotoviteFovi (riadny) suhlas 
vlastnika pozemku uvedeneho v bode 1.2.2 pism. b) s realizaciou Diela a ZhotoviteF z tohto 
dovodu nezacne so zhotovovanim Diela. ZhotoviteF ma v tomto pripade narok na odmenu za 
dodanu projektovu dokumentaciu, ktoru zaplati ObjednavateF za Obdarovaneho. 

6lanokXIII. 
Osobitne a zaverecne ustanovenia 

13.1 Ak vtejto Zmluve je uvedene, ze niektore prava a povinnosti maju vykonavat' niektore zo 
zmluvnych stran spolocne, ide o solidarne opravnenia alebo zavazky. Ak je vtejto Zmluve 
uvedene, ze niektore prava a povinnosti moze vykonat' len jedna zo zmluvnych stran alebo len 
niektora zo zmluvnych stran, moze tieto prava a povinnosti vykonat' len ta v Zmluve uvedena 
zmluvna strana. Ak je v Zmluve uvedene, ze niektore prava a povinnosti moze vykonat' 
ktorakoFvek zmluvna strana, moze tak vykonat' ktorakoFvek z opravnenych zmluvnych stran 
s ucinkami i pre ostatne zmluvne strany. 

13.2 Zmluvne strany vyhlasuju, ze Zmluvu uzavreli slobodne, vazne, urcite a zrozumiteFne, ich zmluvna 
voFnost' nie je obmedzena a na znak suhlasu s obsahom Zmluvy ju podpisuju. 

13.3 Prava a povinnosti vyslovne neupravene Zmluvou sa riadia ustanoveniami Obchodneho 
zakonnika, Obcianskeho zakonnika a ostatnych pravnych predpisov platnych v Slovenskej 
republike a vykladaju sa v sulade s ucelom Zmluvy. 



13.4 V pripade, ze niektore z ustanoveni Zmluvy sa stane neplatnym, zostava platnost' ostatnych 
ustanoveni nedotknuta. Ak nastane takato situacia, zmluvne strany sa dohodnu na rieseni, ktore 
zachova kontext a ucel daneho ustanovenia a ucel Zmluvy. 

13.5 Menit' obsah Zmluvy je mozne len formou pisomnych dodatkov podpisanych vSetkymi zmluvnymi 
stranami, ak v Zmluve nie je uvedene inak. 

13.6 Zhotoviter a Obdarovany nie su opravneni previest' prava a/alebo povinnosti zo Zmluvy alebo jej 
casti a Zhotovitef nie je opravneny postupit' pohfadavku (ani jej cast') zo Zmluvy na tretiu osobu, 
bez pisomneho predchadzajuceho suhlasu Objednavatefa. Obdarovany je opravneny po prevzati 
Diela odovzdat' Dielo do spravy skole a z tohto titulu je skola ako spravca opravnena vykonavat' 
vsetky ukony suvisiace so spravou Diela. Zhotovitef tiez nie je opravneny pohfadavku vzniknutu 
zo Zmluvy zat'azit' napr. zriadenim zaiozneho prava, bez pisomneho predchadzajuceho suhlasu 
Objednavatefa. 

13.7 Zmluva je vyhotoveni v piatich rovnopisoch s platnost'ou originalu, dvoch pre Objednavatefa, 
jedneho pre Zhotovitefa a dvoch pre Obdarovaneho. 

13.8 Osoby, ktore podpisuju Zmluvu vyhlasuju, ze su opravnene konat' v mene zmluvnej strany a 
zavazovat' zmluvnu stranu svojim podpisom a v pripade, ze pravne predpisy pred uzavretim 
Zmluvy vyzaduju rozhodnutie prislusneho organu, podpisujuca osoba vyhlasuje, ze taketo 
rozhodnutie opravneneho organu existuje a na zaklade neho podpisujuca osoba Zmluvu 
uzatvara. Podpisujuce osoby su si zaroveh vedome trestno-pravnych nasledkov, ktore nastanu, 
pokiaf sa ich vyhlasenie podfa predchadzajucej vety ukaze nepravdivym. 

-

13.9 Sucast'ou Zmluvy su jej nasledujuce prilohy : 
Priloha c. 1. Rozpocet 
Priloha c. 2. Harmonogram Diela 
Priloha c. 3. Technicka specifikacia a materialove vybavenie Diela a Studia Diela 
Priloha c. 4. Vzor protokolu o vykonani zarucnej prehliadky a servisnej udrzby 

Dha ^^'iL 2011 Dha "^..'.^.Z:... 2011 Dfia 41:..'^^:.. 2011 

Objednavatef Zhotovitef Obdarovany 

Nadacia Slovenskej sporitel'ne FUNNY SPORT SLOVENSKO, s.r.o. Mesto Prievidza 



Priloha c. 2 - Harmonogram diela 

Spracovanie Realizacnej projektovej dokumentacie: 

10 pracovnych dni od uzavretia Zmluvy 

Realizacia: 

Nastup na prace/prebratie staveniska: 

10 pracovnych dni od suhlasu stavebneho uradu k Ohlaseniu drobnej stavby resp. vydaneho 
pravoplatneho stavebneho povolenia 

Odovzdanie diela/ukoncenie prac: 

6 tyzdnov od prebratia staveniska 

Spodna stavba: 

1. Vytycenie ihriska, zameranie ihriska rohov ihriska 
2. Skryvka omice, zhfnanie zeminy, odvoz zeminy 
3. Presne vytycenie zakladovych patiek, odvoz zeminy 
4. Betonaz patiek a zakladov 
5. Dovoz jednotlivych vrstiev strkodrvy, rotzfnanie kamenina, hutnenie 
6. Osadzanie obrubnikov 
7. Betonaz patiek pre volejbalove stlpiky 
8. Dovoz fmalnej frakcie kameniva 0 - 4 mm s naslednym hutnenim. 

Doba trvania - cca. 9 dni 

Sportovy povrch 

1. Navazka materialu - umely travnik, kremicity piesok 
2. Rozmeranie ihriska, montaz umeleho travnika 
3. Montaz znacenia hracich poli 

4. Zapieskovanie umeleho travnika 

Doba trvania - cca. 3 dni 

Opiotenie so zachytnymi siet'ami 
1. Osadzanie mantinelu do pripravenych zakladov 
2. Montaz zachytnych prvkov a sponovacieho lanka na stlpiky 
3. Montaz hadzanarskych branok s kotvenim do zakladu 
4. Montaz ochrannych sieti 

Doba trvania - cca. 5 dni 

Poznamka: 
- postup jednotlivych prac je orientacny 
- doba trvania je odhadovana na priaznive povetemostne podmienky 

teplota nad +5 st. C, bez zrazok v den prac 



S NADACIA 
S L O V E N S K E J SPORITELNE Priloha c. 3 - Sprievodna a suhrnna technicka sprava 

N a d a c i a S l o v e n s k e j spor i te l 'ne 

SPRIEVODNA A SUHRNNA 
TECHNICKA SPRAVA 

V I A C U C E L O V E IHRISKO 17,00 x 34,00 m 

Z o d p o v e d n y pro jek tant : Ing. a r c h . R a s t i s l a v K O C A J D A 
Registracne cislo spracovatel'a : 1260 A A 

Projektant HIP: Ing. arch. Miroslava K O C A J D O V A 
DIha 16, 949 01 Nitra, 037-657 82 59, 0908-778 761 

k2atelier(S:)k2atelier.sk 

maj 2010 
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5 NADACIA 
SLOVENSKEJ SPORITELNE Priloha c. 3 - Sprievodna a suhrnna technicka sprava ^•1 

S P R I E V O D N A S P R A V A 

1. I D E N T I F I K A C N E U D A J E S T A V B Y 
Nazov stavby: V I A C U C E L O V E IHRISKO 
Miesto stavby: Zakladna skola, Ul. Rastislavova c. 416/4, 97101 Prievidza 
Stavebnik: Funny Sport Slovensko 
Pro jek tan t : K2 a te l ie r , s . r .o . , DIha 16, 949 01 Ni t ra 

Ing .a rch . R a s t i s l a v K o c a j d a , R e g . c i s l o : 1260 A A 
Projektant: Ing. arch. Miroslava Kocajdova 

Ing.arch. Rastislav Kocajda 

2. Z A K L A D N E U D A J E O S T A V B E - zdovodnenie stavby 
Navrhovane viacucelove ihrisko je situovane v obci P r i e v i d z a Objekt ihriska je situovany na 

obecnom pozemku. Postavenim viacuceloveho ihriska s umelym travnatym povrchom sa naskytne 
vyrazne vacsia moznost' pre rozvoj sportovych aktivit v obci. 

Ihrisko ma vymeru 17x34m a celkova zastavana plocha je 584 m^. 

3. C L E N E N I E S T A V B Y 

SO-01 Viacucelove ihrisko 

4. V E C N E A C A S O V E V A Z B Y S T A V B Y N A OKOLITU V Y S T A V B U 
Vystavba ihriska bude prebiehat' bez akehokolVek obmedzovania okolitych objektov a 

prevadzkovanie bude v rezime ako ostatne obecne zariadenia. 

5. P R E H L A D U Z J V A T E L O V A P R E V A D Z K O V A T E L O V 
Majitel'om a prevadzkovatel'om rieseneho objektu viacuceloveho ihriska bude o b e c P r i e v i d z a 

6. T E R M I N Y Z A C A T I A A D O K O N C E N I A S T A V B Y 
spracovanie projektovej dokumentacie: 
zacatie vystavby: 
lehoty vystavby: 

10 pracovnych dni od podpisu zmluvy 
r. 2011 
2 mesiace 

2 



S NADACIA 
S L O V E N S K E J SPORITELNE Priloha c. 3 - Sprievodna a suhrnna technicka sprava 

S U H R N N A T E C H N I C K A S P R A V A 

1. CHARAKTERISTIKA UZEMIA STAVBY 
Objekt sa nachadza na rovinatom terene v zastavanom uzemi obce Prievidza 

2. VYKONANE PRIESKUMY 
Vykonane prieskumy spocivali v zamerani a obhiiadke jestvujucej plochy a okoliteho priestoru. 

Pre stanovenia zakladovych pomerov je potrebne pri vykopoch zakladov patiek pod stipmi opiotenia 
posudit' unosnost' zakladovej zeminy odborne sposobilym geologom, pripadne prizvat' statika na 
posudenie unosnosti zakladovej zeminy. 

Chranene casti uzemia ani ziadne kulturne pamiatky sa dotknutej stavby ihriska netykaju, no 
pocas vykopovych prac na zakladoch treba davat' pozor na pripadne archeologicke objavy a v pripade 
pozitivneho nalezu prizvat' archeologov. 

3. POUZITE MAPOVE A GEODETICKE PODKLADY 
• Digitalny podklad s vyskopisnym a polohopisnym zameranim . 

4. PRJPRAVA PRE VYSTAVBU 
Na danom uzemi je potrebne vykonat' vytycenie stavby, zemne prace spocivajuce vodkryti, 

odhrnuti a uskladneni zeminy na prislusnej skladke. Plocha terenu pod podkladove strky sa upravi do 
roviny. 

5. URBANISTICKE. ARCHITEKTONICKE A STAVEBNO-TECHNICKE RIESENIE STAVBY 
J e d n a s a o up ravu p r ies to ru n e v y u z i v a n e j n e s p e v n e n e j , p r i p a d n e s p e v n e n e j 

p lochy v a rea l i z a k l a d n e j sko l y na v i a c u c e l o v e i h r i sko . R e a l i z a c i o u s tavby i h r i s ka s a 
za t rak t i vn i a bude vyuz iva t ' tento p r ies to r na s p o r t o v e akt iv i ty . 

Stavba ihriska si nevyzaduje zvlastne riesenie dopravy a ani nove budovanie prijazdovych ciest. 
So skolou (resp. s inou budovou) sa prepoji pesim chodnikom so sirkou 1m a o dlzke maximalne podl'a 
bodu 2.1 pism. a) Zmluvy. 

SO-01 Viacucelove ihrisko 

Povrch ihriska tvori umely travnik, vyska vlasu 24mm. Okraj travnateho povrchu je lemovany 
parkovym obrubnikom, ktory vycnieva 24mm nad okolitym terenom, resp. umelym travnikom. Na 
opiotenie s pletivom su kotevne mantinely okolo ihriska, vyska mantinelu je 1,250m, vyska pletiva za 
brankami je 2,500m, vyska spolu 3,750 m. 

ZIozenie jednotlivych vrstiev podlozia travnika: 
50 mm strkodrva frakcie 0 - 4 mm 
80 mm strkopiesok frakcie 8-16 mm 
200 mm kamenivo frakcie 32 - 63 mm 

3 



5 NADACIA 
SLOVENSKEJ SPORITELNE Priloha c. 3 Sprievodna a suhrnna technicka sprava 

Navrh farebneho riesenia: Samotne ihrisko je riesene farebnym vyclenenim hracich ploch 
ciarami. Tieto rozmery su normove a su dodavane ako subdodavka hornej stavby ihriska spolu 
s mantinelmi, stipikmi na uchytenie sieti. Architektonicky vzhl'ad bude po dohode s investorom 
zjednoteny ako celok aj farebne a doplneny moze byt' vo vnutri ihriska na mantineloch reklamnymi 
napismi a logami sponzorov. 

6. POPIS TECHNICKEHO RIESENIA 
6.1. Zemne prace 
Spocivaju vo vykopoch jam zakladovych 46x patiek stipov opiotenia 400x400x600mm a pre ulozenie 
vrstiev podlozia pre umely travnik ihriska (hr. cca 330mm). 

6.2. Zakladanie 
- zakladove patky pod oceFove pozinkovane stipy mantinelov a sieti 400x400x600mm, v patke je 
vynechany otvor 0=150mm /400mm na dodatocne zabetonovanie nosnych stipov mantinelov a sieti. 
Pa tkysuzbet . t r . B 20. 

6.3. Hydroizolacie 
Hydroizolacia pre ihrisko nie je riesena. Umely travnik je ulozeny na vyvysenom priepustnom podlozi, 
cez ktore daMova voda pretecie do povodneho podlozia rastleho terenu. 

6.4. Nosne konstrukcie 
Nosne ocel'ove pozinkovane stipy mantinelu a sieti su z ocel'ovych stipov profilu 50/50/4 mm dizky 
4,15m. Nosne tyce su po obvode ihriska V osovej vzdialenosti 2,42m. 

6.5. Podlahy 
ihrisko - umela trava s vyplnou kremicitym pieskom hr. 24mm, ulozena na zhutnenom podlozi. 

6.6. Upravypovrchov 
Vnutorne povrchy - preglejkove mantinely s vyuzitim ako odrazova plocha pre hru, rozmer 2,42m, na 
nich je mozne riesit' farebne reklamne natery. 
Vonkajsie steny mantinelov a nosne oceFove konstrukcie su pozinkovane ziarovym zinkovanim. 

6.7. Zamocnicke vyrobky 
mantinely su z kusov 1,25x2,42m, tieto sa prichytavaju na nosne stipy postavene v rozpone 2,42m. 

8.PREVADZK0VE SUBORY 
Objekt viacuceloveho ihriska tvori jeden samostatny prevadzkovy subor. 

9.CHARAKTERISTIKA PROSTREDIA PRIESTOROV 
Priestorove naroky vyuzitia su optimalne pre vyuzivanie viacuceloveho ihriska na sporty: volejbal 

minifutbal, basketbal a nohejbal. 

10. OCHRANA PRED HLUKOM 
Vonkajsie zdroje hluku sa v blizkosti objektu nenachadzaju. 

4 



5 NADACIA 
S L O V E N S K E J SPORITELNE Priloha c. 3 - Sprievodna a suhrnna technicka sprava 

11. BEZPECNOST A OCHRANA ZDRAVIA 
Pocas realizacie stavebnych prac je potrebne riadit' sa ustanovenim zakona NR SR c. 330/1996 

Z.z. a suvisiacimi predpismi, predovsetkym vyhlaskou Uradu bezpecnosti prace c. 74/1996 Z.z., ktore sa 
tykaju bezpecnosti prace s technickymi zariadeniami pri stavebnych pracach. Stavebne prace je treba 
vykonavat's ohFadom na technicke a realizacne podmienky stanovene vyrobcami stavebnych materialov 
a konstrukcii. 

Vsetky stavebne a montazne prace je treba vykonavat' v zmysle STN pre realizaciu stavebnych 
prac, pri dodrzani zasad technolog. discipliny v stavebnej vyrobe podl'a platnych predpisov BOZP. 

12. RIESENIE POZIARNEJ OCHRANY 
Z hFadiska poziarnej ochrany je stavba viacuceloveho ihriska posudzovana v zmysle STN 

920201-4 ako jednoducha stavba s 1 poziarnym usekom a nevyzaduje si samostatnu PD PO. 

13. RIESENIE CIVILNEJ OCHRANY 
S ukrytom pred radiacnym ziarenim sa neuvazuje. 

14. RIESENIE DOPRAVY A NAPOJENIA NA DOPRAVNY SYSTEM 
Pristup na ihrisko je z obecnej komunikacie do arealu zakladnej skoly a do arealu sportoveho 

ihhska po pesom chodniku. 

15. STAROSTLIVOSt O ZIVOTNE PROSTREDJE 
Stavba nebude nepriaznivo vplyvat' na zivotne prostredie. Pri stavebnych pracach nebude 

obmedzena premavka na komunikaciach. Pri vykopovych pracach zakladov pristavby sa nahromadi 
zemina, ktora sa vyuzije na upravu terenu okolia ihriska, resp. na skladku zeminy. Stavba nebude mat' 
negativny vplyv na zivotne prostredie a budu dodrzane vsetky environmentalne zasady. Pripadne 
znecistenie verejnych komunikacii odstrani investor. 
Stavebny odpad 

Stavebny odpad, ktory vznikne pri vystavbe objektov sa bude triedit' a vyvazat' v zmysle platneho 
Katalogu odpadov - vyhlaska MZP S R c.284/2001 Z.z. Niektore materialy sa daju recyklovat' (kov -
kat.191202). Drevo (kat.191207) sa da vyuzit' ako stavebne drevo, resp. na vykurovanie. Mala cast' 
zbytkovych materialov vystavby sa ulozi na skladku nebezpecneho odpadu (napr. obaly z farieb). 
Komunalny odpad 

Prevadzka arealu ihriska nebude produkovat' ziadny komunalny odpad, k vytvaraniu ziadneho 
nebezpecneho ci zdraviu skodliveho odpadu nedochadza. 
Kategorizacia odpadov je prevedena v zmysle platneho Katalogu odpadov - vyhlaska MZP S R 
c.284/2001 Z.z. 

V Nitre dna 17.5.2010 Vypracoval: Ing.arch. M.Kocajdova 



Priloha &. 3 - Zna£enie hracich poll 

Viacucelove ihrisko - navrh riesenia znacenia hracich poli Slovensko 

Legenda: 
volejbal 
streetbal 

ii.nw mm: mini-futbal 

34.00 m 



Priloha a. 3-Wlu. 

Viacucelove ihrisko Nadacie Slovenskej Sporitel'ne !t2Lf^^ 



Priloha c. 3 - Edel Elite LSR MF 24 

G R A S S 

SPECIFIKACIA PRODUKTU/ 
INFORMACIE: 
EDEL-ELITE LSR MF 24 

TECHNICKA SPECIFIKACIA 

A. Nazov produktu 
Sportove pouzitie 

B. Vyrobca 
Vyrobny proces 
Vyrobca vlakna 

C. ZIozenie 

Dtex*' vlakna 
Kvalita 
Parametre vlakna 

D. Zakladny podklad 

Povlak podkiadu 

Vodopriepustnost' 

E. Vyska vlakna 
Celkova konstrukcna vyska 
Hmotnost' vlakna 
Celkova hmotnost' 
Delenie vlakna 
Pocet vpichov/m' 
Pocet vpichov/m^ 
Farba 
UV-stabilita 
Svetelna stalest' 
Farebna stalest' 
Farba ciar 
Sirka ciar 
Typ piesku 

F. Metoda instalacie 
Sirka roli 
Dlzka roll 
Spajanie spojov 

EDEL-ELITE LSR 24 mf 
iiokej, futbal, multisport 

EDEL GRASS B.V. GENEMUIDEN 
Vsivany, liromadne zostrihany 
Ten Cate Tliiolon B.V. Nijverdal 

100% Thiolon® LSR vlakno, monofilamentne 
U.V. stabilizovane 
8250/1 Dtex 
neskodi zivotnemu prostrediu 
lirubka: 150 [im 
sirka: 1 mm . 

Tiiiobac® 100% polypropyien, UV- stabilizovany 
priblizne. 118 gr/m^ 
Carboxylovy (SBR) latex, priblizne. 840 gr/m^ 
perforovany 4 mm dierami 
60 litrov/min/m^ 

24 mm 
26 mm 
1150gr/m2 
2259 gr/m2 
3/8" 
230 
priblizne 24 150 
zelena 
podl'a DIN 53387 spina 6000 hodin W.O.M. testu 
Modra stupnical-8 > 7 zodpovedajuca DIN 54004 
Seda stupnica 1-5 > 4 zopovedajuca DIN standardom 
biela/zlta 
5 cm / 7.5 cm / 10 cm 
kremicity, zmitost' 0,5 - 1,0 mm, 
min. 80% zaoblena ostrost', priblizne. 28 kg / m^ 

vol'ne lozene na ohranicenu plochu 
3.72 ml/4.00 ml 
podl'a instalacneho postupu 
spajane dvojzlozkovym lepom na sklotextilnej paske 

Znacenie ciar natkane alebo viepovane 

Vyhradzujeme si pravo na§ produkt kedykofvek prisposobit' technickemu vyvoju, z dovodu zvySenia kvality na^ho povrchu. VSetky hodnoty prevySuju minimalne hodnoty DIN. Ciselne 

1 dtex (dtex) = hmotnost'/g/jednoduchej nite v dizke 10.000 m 



Priloha c. 4. Vzor protokolu o vykonani zarucnei prehliadky a servisnej udrzby 

Protokol o vykonani zarucnej prehliadky a servisnej udrzby 

Cast' I. Zarucna prehliadka 

Rok zarucnej prehliadky 1 2 3 4 5 (konecna) 

Datum : 

Nazov objektu 

Zhotoviter 

Obdarovany : 

Cislo zmluvy 

Zaruka trva do 

Zhodnotenie technicl<eho stavu 
Diela: 

Popis nedostatkov a sposob ich 
odstranenia: 

Termin odstranenia nedostatkov/termin opakovanej kontroly: 

V dna 

Podpisy: 

Zastupcovia Obdarovaneho: 

Zastupcovia ZhotoviteFa: 

Ostatni ucastnici pritomni pri prehliadke: 



Nedostatky uvedene v casti I. odstranene v pInom rozsahu 

V dfta 

Zastupcovia Obdarovaneho: 

Zastupcovia ZhotoviteFa: 

Ostatni ucastnici pritomni pri prehliadke: 

Cast' II. Servisna udrzba 

Datum 

Zhodnotenie technickeho stavu Diela (opatovne sa nevypiiia, ak sa servisna udrzba vykonava suCasne 
s prvou zarucnou prehliadkou): 

Popis a rozsah servisnej udrzby: 

Dalsie odporucania ZhotoviteFa: 

V dna 

Podpisy: 

Zastupcovia Obdarovaneho: 

Zastupcovia ZhotoviteFa: 

Ostatni ucastnici pritomni pri servisnej iidrzbe: 


