
Z M L U V A O D I E L O c . 328/2010/1161 
uzatvorena v sulade s ust, § 536 a nasi. zak. c. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik 

V zneni neskorsich predpisov 

Clanok I. Zmluvne strany. 

1.1. Objednavatel' 
Vjeho mene konajiici 
Sidio 
iCO 
DIC 
Bankov6 spojenie 
Cislo uctu 

Mesto Prievidza 
JUDr. Katarina Machackova, primatorka Mesta 
Namestie Slobody 14, 97101 Prievidza 
00318442 
2020684732 
Dexia banka, a s . , pobo6ka Prievidza 
9000097026/5600 

1.2. Zhotoviter 
SidIo 
Vjeho mene konajuci 
Opravneny rokovat' 
- vo veciach zmluvnych 
- vo veciach technickych 
iCO 
DiC 
IC DPH 
Telefon, fax 
Bankove spojenie 
Cislo uetu 
Zapisany 
Platca DPH 

EURO-BUILDING, a.s. 
Druzstevna2, 831 04 Bratislava 
Ing. Milos Stopka, predseda predstavenstva 

Ing. Milos Stopka, Ing. Adriana Laciakova 
Ing. Adriana Laciakova 
35 683 066 
2020339211 
S K 2020339211 
02/52444517,02/52444518 
Tatra banka,a.s. 
2629740152/1100 

OR O S Bratislava I., odd. Sa , vl.c.1009/B 
ano 

1.3. Zmenu osob uvedenych v bodoch 1.1. a 1.2. si oznamia zmluvne strany doporucenym listom. 
1.4. Zmluvne strany uzatvaraju na stavebnu akciu ..Zlepsenie vzdelavacieho procesu prostrednictvom 
rekonstrukcie a enerqetickych uspor III. ZS S. Chalupku Prievidza" zmluvu o dielo v sulade s postupom 
zadavania podlimitnych zakaziek uzsou sut'azou podl'a zakona NR S R c. 25/2006 Z. z. o verejnom 
obstaravani a o zmene a doplnenf niektorych zakonov v platnom zneni. 

Clanok II. Predmet pinenia. 

2.1. Zhotovitel'sa zavazuje zhotovit' vo vlastnom mene a na vlastnu zodpovednost'dielo 
..Zlepsenie vzdelavacieho procesu prostrednictvom rekonstrukcie a enerqetickych uspor III. ZS S. 
Chalupku Prievidza" : 
• podl'a schvaleneho projektu stavby dodaneho objednavaterom, ktory vypracovala spolocnost' INPRO spot, 

s.r.o., Priemyselna 12, 971 01 Prievidza 
• podl'a podmienok, stanovenych stavebnym uradom v Bojniciach v stavebnom povoleni cislo 545/2010/SP 

zodna 13.9.2010. 
• podl'a podmienok, dohodnutych v tejto zmluve. 

2.2. Objednavatel' sa zavazuje: 
• dielo, zhotovene V sulade so zmluvou, prevziat'a zaplatit'dohodnutu cenu podFa 

platobnych podmienok uvedenych v clanku V. tejto zmluvy. 
Dielo pozostava z piatich stavebnych objektoch s nazvom : S O 01 Budova skoly - Blok A - SO 02 
Budova skoly - Blok C - S O 03 Budova skoly - Blok D - S O 04 Budova skoly - Blok E - SO 05 Budova 
skoly - Blok F - S O 06 Budova skoly - spojovacia chodba I. - S O 07 Telocvicna I. - S O 08 Telocvicna II. 
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Clanok III. Cas pinenia. 

3.1. Zhotoviter sa zavazuje: 
3.1.1. Dokoncit' a odovzdat' dielo v termfne do 7 mesiacov odo dna podpisania tejto zmluvy. 
K odovzdaniu staveniska dojde do 7 dni od podpisania zmluvy. 
3.1.2. Dodat' objednavatel'ovi d'alsie 2 vytlacky rozpoctu, ktory je sucast'ou ponuky zhotovitefa do termfnu 
odovzdania staveniska. 

3.2. Objednavater sa zavazuje: 
3.2.1. Dodat' zhotovitel'ovi projekt stavby v 2 vytlackoch do termfnu odovzdania staveniska. 
3.2.2. Odovzdat' zhotovitel'ovi kopie vsetkych stavebnych povoleni do terminu odovzdania staveniska. 
3.2.3. Odovzdat' zhotovitel'ovi stavenisko, zbavene faktickych a pravnych vad a narokov 
tretich osob. 
3.2.4. Urcit' odberove miesta vody a elektrickej energie, vyznacit' existujuce podzemne vedenia v priestore 
staveniska, vyznacit' hranice staveniska a urcit' miesto odvazania sute v terminoch, ktore budii dohodnute v 
zapise pri odovzdani a prevzati staveniska. 

3.3. Zmluvne strany sa dohodii, ze zhotoviter nie je v omeskani s terminom dokoncenia diela, uvedenym v 
bode 3.1.1. po dobu, po ktoru nemohol svoju povinnost', suvisiacu s realizaciou predmetu pinenia zmluvy pinit' 
nasledkom okolnosti, vzniknutych na strane objednavatel'a. 
V tomto pripade ma zhotoviter pravo na predlzenie lehoty vystavby a zmenu terminu dokoncenia diela a na 
uhradu preukazaternych zvySenych nakladov, ktor6 mu z tohoto dovodu vznikli. 

3.4. Zhotoviter suhlasi s upravou harmonogramu prac na terminy, ake budu urcene Riadiacom organom 
alebo Sprostredkovatel'skym organom pod riadiacim organom pre Regionalny operacny program alebo 
vzmluve o prideleni N F P alebo ake urci objednavater, vzhl'adom na to, ze rekonstrukcia bude prebiehat' 
po6as prevadzky skoly. 

Clanok IV. Cena diela. 

4.1. Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu podra clanku II. zmluvy je stanovena dohodou 
zmluvnych stran v sulade s ustanoveniami zakona c. 18/1996 Z. z. o cenach v platnom zneni a je to cena 
maximalna, ktoru nie je mozne prekrocit'. Cena je urcena na zaklade rozpoctu, u ktoreho zhotoviter zarucuje 
jeho uplnost' v zmysle § 547 Obchodn^ho zakonnika. 

4.2. Cena za zhotovenie diela podra cl. II. je nasledovna : 

CelkOVa cena za dielo beZ DPH : 1 016 962,68 EUR, slovomjedenmilionsestnasttisicdevafstosesldesiatdva E U R sesfdesiatosem centov 

DPH 20% : 203 392,54 EUR, slovom dvestotritisictristodevatdesiatdva E U R patdesiatstyn centov 

CelkOVa cena za d ie lo Vratane DPH : 1 220 355,22 EUR, slovom jedenmiliondvestodvadsattisictristopafdesiatpaf E U R dvadsaVdva centov 

4.2.1 Cena pokryva vsetky zmluvne zavazky. Do ceny je mozne premietnut' v sulade so znenim § 549 
Obchodneho zakonnika po obojstrannom potvrdeni dodatku ku zmluve aj zmeny, uvedene v bode 4.3. 
zmluvy. 
4.2.2. Prace, ktore zhotoviter nevykona, vykona bez prikazu objednavatel'a alebo vykona odchylne od 
dojednanych zmluvnych podmienok, objednavater neuhradi. 
4.2.3. V cene su obsiahnute aj naklady na vybudovanie, prevadzku, udrzbu a vypratanie staveniska. 

4.3. Odborny technicky dozor objednavatera je opravneny nariadit' zmeny materialov a znizenie rozsahu prac, 
ktore povazuje za nevyhnutne a primerane a boll odsuhlasene objednavatel'om a projektantom. Pokiar nariadi 
zmeny, ktorych dovodom bolo porusenie zmluvy zhotovitel'om alebo osobami, za ktore je zhotoviter 
zodpovedny, vykona zhotoviter nariadene prace na vlastne naklady. 

4.4. Zhotoviter je povinny Objednavaterovi predlozit' podrobny uplny ponukovy rozpocet (vyplneny vykaz 
vymer), ktory je prilohou c. 1 tejto Zmluvy aj v elektronickej verzii vo formate MS Excel. 

Clanok V. Platobne podmienkv, fakturacia. 

5.1. Genu za zhotovenie diela sa objednavatel' zavazuje zaplatit' na zaklade faktur, ktore zhotoviter vystavi a 
odosle objednavatel'ovi po splneni tychto podmienok: 



5.1.1 Hodnota zrealizovanych prac dosiahne minimalne 20 % celkovej ceny diela uvedenej v bode 4.2 na 
zaklade prilozeneho vykazu vymer. 
5.1.2 Prace budu fakturovane na zaklade overenych zist'ovacich protokolov a supisov vykonanych prac, v 
ktorych bude uvedene mnozstvo mernych jednotiek a ich ocenenie v sulade s objektovou skladbou projektu 
stavby a ponukoveho rozpoctu. 
5.1.3. Overenie vykonanych prac vykona odborny technicky dozor objednavatel'a do 3. pracovneho dna od 
predlozenia supisu prac zhotovitel'om. Ak ma supis prac vady, vrati ho zhotovitel'ovi na prepracovanie. 
5.1.4 Objednavater neposkytuje preddavky. Maximalna lehota splatnosti faktur je 90 dni odo dna vystavenia 
faktury. Faktury sa povazuju za uhradene dhom pripisania prostriedkov na ucet zhotovitefa. 
5.1.5 Kazda nasledovna faktura ( po vystaveni prvej faktury podra bodu 5.1.1 ) moze byt' vystavena podl'a 
bodu 5.1.1 az po uhrade predchadzajucej faktury Objednavatel'om a oznameni Objednavatel'a o vypracovani 
zuCtovania predchadzajucej faktury. 

5.2. Fakturu vyhotovi zhotoviter v sulade s platnou legislativou - zakon c. 222/2004 Z.z.. o dani z pridanej 
hodnoty v platnom zneni a predlozi objednavatefovi v 4 originalnych vytlackoch vratane vsetkych priloh 
faktury, okrem C D / DVD s fotodokumentaciou, ktora je predkladana len v 1 originali. Faktura bude obsahovat' 
minimalne tieto udaje: 
• cislo faktury resp. dahoveho dokladu 
• oznacenie objednavatel'a a zhotovitel'a (nazov, pravna forma, sidIo), pefiazny ustav, cislo oetu v sulade 

s udajmi uvedenymi na tejto zmluve 
• iCO a DiC zhotovitel'a, iCO a DiC objednavatel'a 
• ozna6enie registra, ktory PO zapisal v obchodnom registri a cislo zapisu 
• miesto a nazov diela 
• cislo zmluvy, datum jej uzatvorenia 
• zdanitel'ne obdobie 
• den odoslania a deii splatnosti faktury 
• fakturovanu celkovu uctovanii ciastku bez DPH, DPH a spolu s D P H - v§etky sumy budu uveden6 s 

presnost'ou na dve desatinne miesta 
• peciatku a podpis opravneneho zastupcu zhotovitel'a 
• peeiatku a podpis odborneho technickeho dozoru objednavatera 
• faktura bude obsahovat' nasledovne nalezitosti - kryci list faktury, zist'ovaci protokol, supis vykonanych 

prac, rekapitulaciu a CD /DVD s fotodokumentaciu zachytavajucou prace, ktore su predmetom 
predkladanej faktury podra supisu prac v pocte minimalne 30 digitalnych fotografii. Siipis prac a dodavok, 
bude vyhotoveny podl'a bodov 5.1.1. - 5.1.2. Siipis prac bude vyhotoveny v sulade s ocenenym vykazom 
vymer, ktory je prilohou tejto zmluvy a bude obsahovat' nazvy objektov, poloziek, jednotkove ceny, 
mnozstva, rozmery, sumy zrealizovanych poloziek. Supis vykonanych prac bude vytvarany priamo z 
vykazu vymer, ktory je sucast'ou tejto zmluvy pricom polozky ktore majii byt' sucast'ou faktury budu mat' 
vyplnene policka tykajuce sa mnozstva a pri polozkach, ktore nie su predmetom faktury bude uvedeny 
nulovy udaj. Supis vykonanych prac nebude obsahovat' kumulativne udaje so zapocitanim 
predchadzajucich faktur. 

5.2.1. Dielo musi byt' realizovane vyiucne v sulade so schvalenym stavebnym projektom a v sulade 
s ocenenym vykazom vymer, ktory je prilohou tejto zmluvy. Na zaklade tohto ustanovenia je zhotoviter 
opravneny fakturovat' vyiucne skutocne zrealizovane prace, ktore su v sulade so schvalenym stavebnym 
projektom a ocenenym vykazom vymer, ktory je prilohou tejto zmluvy. 
5.2.2 Dovodom na opravnene vratenie faktury je skutocnost', ze faktura ma formalne alebo obsahov6 
nedostatky a nespina nalezitosti ustanoveni ods. 5.1 a 5.2. V takomto pripade nova lehota splatnosti zacne 
plynut' odo dha dorucenia opravenej faktury objednavatefovi. 
5.2.3. V pripade, ze v protokole o odovzdani a prevzati diela, aj ciastkovom pocas realizacie projektu budu 
uvedene vady a nedorobky, je objednavater opravneny neuhradit' doteraz vystavene faktury az do ich uplneho 
odstranenia, pricom povodna splatnost' sa o tento cas predlzuje. Konecna faktura na uhradu zvysku doteraz 
neuhradenej ceny diela bude moot' byt' zhotovitel'om vystavena az po iiplnom odstraneni vad a nedorobkov. 
Na splatnost' konecnej faktury sa rovnako pouzije ustanovenie ods. 5.1.4 tejto zmluvy. 
5.2.4. Uhradena konecna faktura nie je dokladom o odovzdani a prevzati diela. 
5.2.5. Konecnu fakturu za vykonane dielo predlozi zhotoviter ku dnu jeho odovzdania a prevzatia. Jej prijatie 
objednavaterom vyiucuje dodatocne naroky zhotovitel'a na upravu ceny diela. 

Clanok VI. Zarucna doba. zodpovednost' za vadv. 

6.1. Zhotoviter zodpoveda za to, ze predmet tejto zmluvy je zhotoveny podl'a schvaleneho projektu stavby, 
STN, vzt'ahujucimi sa na predmet pinenia, dohodnutych zmluvnych podmienok, a ze pocas zarucnej doby 
bude mat' vlastnosti, dohodnute v tejto zmluve. 
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Zhotoviter diela je povinny, pocas celej doby realizacie diela az do jeho odovzdania objednavatel'ovi v sulade 
s touto zmluvou, dielo poistit' pre pripad jeho poskodenia, znicenia, straty, odcudzenia alebo inych §k6d, ktore 
na iiom vzniknu. Zhotoviter diela sa zavazuje predlozit' objednavatel'ovi do 3 pracovnych dni odo 6f\a 
uzavretia poistenej zmluvy podl'a predchadzajucej vety jedno jej vyhotovenie alebo uradne overeny rovnopis. 

6.2. Zarucna doba je 60 mesiacov na stavebnu cast' a na technologicku Cast' podl'a zaruk stanovenych 
vyrobcom technologii. Zacina plynut' odo dha protokolarneho prevzatia diela objednavatel'om. Za vady diela, 
na ktore sa vzt'ahuje zaruka, zodpoveda zhotoviter v rozsahu tejto zaruky. 
6.2.1. Zarucna doba neplynie v case, kedy objednavater nemohol dielo uzivat' pre vady, za ktore zodpoveda 
zhotoviter. 

6.3. Zmluvne strany sa dohodii pre pripad vady diela, ze pocas zarucnej doby ma zhotoviter povinnost' 
bezplatneho odstranenia vady. 

6.4. Zhotoviter nezodpoveda za vady diela, ktore boll sposobene pouzitim podkladov a veci, poskytnutych 
objednavaterom a zhotoviter ani pri vynalozeni v§etkej starostlivosti nemohol zistit' ich nevhodnost' alebo na 
nu upozornil objednavatel'a a ten na ich pouziti trval. 

6.5. Vady diela, uvedene v protokole o odovzdani a prevzati diela, strany nepovazuju za koneenu moznost' 
reklamacie zjavnych vad zo strany objednavatel'a a odovzdanie diela sa nepovazuje za prehliadku diela 
objednavaterom v zmysle ustanovenia § 562 Obchodneho zakonnika. Objednavater moze zjavne vady 
pisomne reklamovat' do 15 dni po prevzati diela. 

6.6. Materialy, stavebne diely a vyrobky, ktore nezodpovedaju zmluve a pozadovanym sku§kam, musi 
zhotoviter na vlastne naklady odstranit' a nahradit' bezchybnymi. 

6.7. Objednavater je povinny umoznit' zhotovitel'ovi pristup do priestorov, kde sa maju vady diela, zistene 
pocas zaru6nej doby, odstranovat'. 

6.8. Objednavater sa zavazuje, ze pripadnu reklamaciu vady diela uplatni bezodkiadne po jej zistenf a to 
pisomnou formou. 

6.9. Zhotoviter sa zavSzuje zacat 's odstraftovanim pripadnych vad predmetu pinenia bezodkiadne, najneskor 
do 7 kalendarnych dni od uplatnenia opravnenej reklamacie objednavatel'a a vady odstranit' v co najkratsom 
technicky moznom ease na svoje naklady. Termin odstranenia vad dohodnu zmluvne strany pisomne pri 
reklamacnom konani. 

6.10. Ak zhotoviter neodstrani vady a nedorobky, uvedene v protokole o odovzdani a prevzati diela v 
dohodnutej lehote, m^ pravo ich odstranit' objednavatel a uhradit' ich z ciastky, zadrzanej podl'a bodu 5.2.3. 

6.11. Za skody, ktore vzniknu predcasnym uzivanim stavby, na ktorom sa zmluvne strany dohodii, zodpoveda 
objednavater a zhotoviter ich odstrani na zaklade dodatku ku zmluve na naklady objednavatel'a. 

6.12. Vady projektu stavby, zabezpeceneho objednavatel'om, budii zmluvne strany riesit' podl'a § 551-552 
Obchodneho zakonnika. 

Clanok VII. Vvkonanie diela. 

7.1. Zhotoviter vykonava cinnosti, spojene s predmetom diela na vlastnu zodpovednost' podl'a zmluvy, pricom 
respektuje technicke specifikacie a pravne predpisy. 

7.2. Zhotovitel je povinny zabezpecit' dielo proti kradezi a po§kodeniu, poistit' ho proti vzniku Skody a 
zabezpecit' na svoje naklady strazenie a osvetlenie staveniska. 

7.3. Zhotoviter v plnom rozsahu zodpoveda za bezpecnost' a ochranu zdravia vSetkych osob, ktor6 su 
opravnene zdrziavat' sa v priestore staveniska podl'a zakona NR SR c. 330/1996 Z.z. o bezpecnosti a ochrane 
zdravia pri praci v platnom zneni a Vyhl. S U B P a S B U c. 374/1990 Zb. o bezpecnosti prace a technickych 
zariadeni pri stavebnych pracach. 
7.3.1. Zhotoviter zodpoveda za zabezpecenie poziarnej ochrany v zmysle zakona NR SR c. 314/2001 Z.z. 
0 ochrane pred poziarmi v platnom zneni a vyhlasky MV S R c. 94/2004 Z. z. a za zabezpecenie minimalnych 
bezpecnostnych a zdravotnych poziadaviek na stavenisku podl'a nariadenia vlady SR c. 396/2006 Z.z. 
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7.3.2. Vsuvislosti s vykonavanim diela je zhotovitel' povinny minimalizovat' zasahy do zivotneho prostredia, 
zachovavat' a neposkodzovat' existujucu faunu a floru, v maximalnej miere vyuzivat' existujuce spevnene 
komunikacie a plochy. Pri pohybe techniky je nutne tuto zabezpefiit' proti iinikom nebezpecnych latok do 
okoliteho prostredia. 
7.3.3. V sulade so zakonom c 223/2001 Z.z. o odpadoch v platnom zneni zhotoviter v plnom rozsahu 
zodpoveda za nakladanie s odpadmi, ktore vznikli v suvislosti s realizaciou diela. Odpady, najma z plastov, 
gumy, papiera a pod. sa nesmii likvidovat' spal'ovanim. Odpady zo stavebnej cinnosti je zhotoviter povinny 
podra moznosti separovat'. Bezne odpady musia byt' vyvezene na skladku, recyklovaterne odpady odovzdane 
na recyklaciu a nebezpecne odpady musia byt' likvidovane prostrednictvom opravnenych organizacii. 
7.3.4. Zhotoviter je povinny pri kazdom uniku nebezpecnych latok do okoliteho prostredia alebo pri kazdej 
ekologickej havarii informovat' uzivatera a vzniknutu havariu odstranit' v spolupraci s uzivatel'om na svoje 
naklady. 

7.4. Zhotoviter zodpoveda za to, ze pri realizacii diela nepouzije material, o ktorom je v case jeho pouzitia 
zname, ze je skodlivy. Pouzite stavebne vyrobky pri realizacii stavebneho diela musia spihat' podmienky a 
poziadavky, uvedene v zakone NR S R c. 90/1998 Z.z. o stavebnych vyrobkoch v platnom zneni a v zakone 
NR SR c. 436/2001 Z.z. o technickych poziadavkach na vyrobky a o posudzovani zhody a o zmene a 
doplneni niektorych zakonov. 

7.5. Objednavater je opravneny vykonavat' odborny technicky dozor nad realizaciou diela a dodrziavanim 
zmluvnych podmienok. Jeho vykonavanim bude povrena osoba, ktorej meno a priezvisko bude pisomne 
oznaemne Zhotovitel'ovi, a ktora ma za tym ucelom pristup na pracoviska, kde sa zmluvne prace realizuju 
alebo skladuju materialy. 
7.5.1. Zhotoviter je povinny umoznit' objednavatel'ovi vykonavanie odborneho technickeho dozoru, najma; 
• oboznamit' sa s podkladmi zhotovitel'a, podra ktorych stavbu realizuje 
• prevziat' od neho stavenisko, zakladne smerove a vyskove vytycenie stavby 
• kontrolu dodrziavania podmienok stavebnych povoleni a opatreni statneho stavebneho dohradu poCas 

realizacie stavby 
• zabezpecit' zhotovitel'ovi spolupracu s projektantom pri zabezpecovani suladu vykonavanych prac a 

dodavok s projektom stavby v ramci vykonu jeho autorskeho dozoru 
• zabezpecit' kontrolu doplhovania a zakresl'ovania zmien do PD, podfa ktorej sa stavba realizuje 
• kontrolu zhotovitel'om predkladanych dodatkov a zmien projektu 
• kontrolu vecnej a cenovej spravnosti a uplnosti ocenovacich podkladov a platobnych dokladov, ich sulad s 

podmienkami zmluvy 
• kontrolu tych feasti diela, ktore budu v d'alsom postupe zakryte alebo sa stand nepristupnymi 
• kontrolu postupu prac podl'a casoveho harmonogramu 
• sledovanie vedenia stavebneho dennika v sulade so zmluvnymi podmienkami a Stavebnym zakonom 
• kontrolu riadneho uskladnenia materialov, strojov, zariadeni a konstrukcii 
• spolupracovat' pri priprave dokladov pre zaverecne hodnotenie stavby 
• kontrolu odstranovania vad a nedorobkov 
• kontrolu vypratania staveniska. 

7.6 Zhotoviter je povinny strpiet' vykon kontroly /auditu/ overovania suvisiaceho s dodavanymi pracami 
kedykoi'vek pocas platnosti a uCinnosti zmluvy o poskytnuti nenavratneho financneho prispevku / N F P / , a to 
opravnenymi osobami v zmysle clanku 12. vseobecnych zmluvnych podmienok zmluvy o poskytnuti NFP 
(uzatvorenii medzi Objednavaterom a Ministerstvom vystavby a regionalneho rozvoja SR) a poskytnut' im 
vsetku potrebnu sucinnost'. 

7.7. Skutocnost', ze objednavater skontroloval vykresy, dodavky vzorky a vykonane prace, nezbavuje 
zhotovitera povinnosti zodpovedat' za pripadne vady a vykonavanie potrebnych kontrol tak, aby bolo zarucene 
riadne splnenie predmetu diela. 

7.8. Pre sledovanie postupu vystavby bude objednavater organizovat' na stavbe kontrolne dni, na ktore bude 
pozyvat' ucastnikov, vyhotovovat' zapisy o ich priebehu a posielat' ich iicastnikom kontrolneho dha. Vzajomne 
odsuhlasene a prijate opatrenia na kontrolnych dhoch sa stand pokynom pre zhotovitel'a na vykonanie prac, 
pokiar nemenia predmet a cenu zmluvy. 

7.9. Zhotoviter poveruje vykonom funkcie stavbyveduceho p. Ing. Jaroslava Kalinu, osvedCenie o vykonani 
odbornej sku§ky c. 03392*10-23-24*. 

7.10. Zhotoviter vyzve pisomne objednavatera na prevzatie diela najmenej 15 dni pred di^om dokonfienia 
diela, uvedenym v bode 3.1.1. 
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7.11. K preberaciemu konaniu zhotovitel' pripravi: 

• 1 pare projektu stavby, v ktorom budu zakreslene vsetky zmeny, ku ktorym do§lo v priebehu vystavby, 
vratane porealizacneho zamerania objektov stavby 

• stavebne denniky 
• revizne spravy bleskozvodov, meracie protokoly 
• doklady o overeni pozadovanych vlastnosti rozhodujucich vyrobkov podl'a 

§ 43f, § 47 Stavebneho zakona c. 50/1976 Zb. v zneni neskorsich predpisov, zakona 
e. 90/1998 Z.z. 0 stavebnych vyrobkoch v platnom zneni a zakona NR S R c. 264/1999 Z.z. 
0 technickych poziadavkach na vyrobky a o posudzovani zhody v platnom zneni 
a vyhlasky Ministerstva vystavby a regionalneho rozvoja S R c. 158/2004 Z.z. 

• zapisy o vykonanych skuskach (tiakovych skuskach, skiiskach tesnosti a pod.) 
• zapisy 0 kontrole casti diela, ktore boli pocas jeho realizacie zakryte 
• kompletnu technickii dokumentaciu technologickych zariadeni 
• fakturu, v ktorej bude zuctovany cely predmet pinenia. 

7.12. Ak zhotoviter uvedene doklady k za6atiu preberacieho konania nepredlozi, objednavater preberacie 
konanie nezacne a zhotoviterovi vyiictuje vsetky naklady, ktore mu z toho dovodu vznikli. 

7.13. 0 odovzdani a prevzati diela spisu zmluvne strany zapisnicu. Dielo bude odovzdane len ak 
objednavater v zapisnici vyhlasi, ze dielo prebera. 
7.13.1. Prevzatie diela alebo jeho casti moze objednavater odmietnut' pre vady a nedorobky az do ich 
odstranenia. Samotne prevzatie diela objednavatel'om vsak vyslovne neznamena, ze dielo nema vady 
a nedorobky. 

7.14. Stavenisko je povinny zhotoviter vypratat' v termine, ktory urCi objednavater v zapisnici o odovzdani a 
prevzati diela. 

7.15. Zhotoviter zodpoveda za Sistotu a poriadok na stavenisku. Zhotoviter odstrani na vlastne naklady 
odpady, ktore su vysledkom jeho cinnosti. 

7.16. Vlastnikom stavby je objednavater. Nebezpecenstvo skody na diele a na veciach a 
materialoch, potrebnych na jeho zhotovenie, znasa zhotoviter do protokolarneho prevzatia diela 
objednavatel'om. 

7.17. Zhotoviter zostava vlastnikom stavebnych materialov, vyrobkov a zariadeni, ktore dodal na zhotovenie 
diela, az do ich uhrady objednavatel'om. 

7.18. Objednavater zabezpeci vsetky rozhodnutia organov statnej spravy, potrebne pre vykonanie diela. 

7.19. Zhotoviter nesmie zadat'predmet pinenia ako celok ku zhotoveniu inemu subjektu. 

7.20. Zhotoviter je opravneny pouzit' projekt stavby len pre zhotovenie predmetu zmluvy. 

Clanok VIII. Stavebny dennik. 

8.1. Zhotoviter je povinny viest' na stavbe stavebny dennik v sulade so Stavebnym zakonom a vyhla§kou 
MZP SR t. 453/2000 Z. z. ktorou sa vykonavaju niektore ustanovenia stavebneho zakona, od dha zacatia 
prac az do odstranenia poslednej vady resp. nedorobku, zisteneho pri kolaudacii stavby. Stavebny dennik sa 
musi nachadzat' na stavbe a musi byt' trvale pristupny. Zapisy do neho robi zhotoviter v deh, kedy boli prace 
vykonane alebo nastali okolnosti, ktore je potrebne riesit'. 

8.2. V denniku budii zapisane najma tieto udaje: 
8.2.1. Denny zapis: 
• datum (mesiac, rok, nazov dna) 
• udaje 0 pocasi, maximalna a minimalna teplota 
• udaje 0 pracovnej dobe, jej zaciatok a koniec, smennost' 
• pracovnici a ich pocty 
• mechanizmy 
• casovy postup pr^c na stavbe 
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8.2.2. Ostatne udaje, napr.: 
• vyjadrenie odborneho technickeho dozoru k zapisom zhotovitel'a 

V stavebnom denniku a naopak 
• vyjadrenie projektanta k zapisom v stavebnom denniku 
• zaznamy z vykonavaneho autorskeho dozoru projektanta 
• poziadavky zhotovitel'a na objednavatel'a a naopak 
• prerusenle stavebnych prac s odovodnenfm 
• zaznam o okolnostiach, ktore majii vplyv na postup prac 
• zapisy 0 vykonanych skuskach, (napr. skuskach tvrdosti betonu, tiakovych skuskach, skuskach tesnosti a 

pod. 
• zmeny a odchylky vykonavanych prac od schvalenej projektovej dokumentacie 
• zapisy 0 dohodach zhotovitel'a s objednavatel'om a projektantom 
• poziadavky odborneho technickeho dozoru objednavatera na odstranenie vad v priebehu vykonavania 

diela 
• Skody na stavbe 
• zoznam priloh a dokladov stavebneho dennika. 

8.3. Okrem zastupcov zhotovitel'a, objednavatel'a a projektanta mozu do stavebneho dennika vykonavat' 
zaznamy povereni zastupcovia prislusnych organov statnej spravy. 

8.4. Zapisy v stavebnom denniku sa nepovazuju za zmenu zmluvy, ale sluzia ako podklad pre vyhotovenie 
dodatkov ku zmluve. 

Clanok IX. Zmluvne pokuty. 

9.1. Zhotoviter zaplati za omeskanie s pinenim zmluvnych zavazkov zmluvnu pokutu: 
9.1.1 0,3 % z ceny diela za kazdy zacaty tyzdeh omeskania s odovzdanim dokonceneho diela. 
9.1.2. Za neodstranenie kazdej vady a nedorobku, uvedeneho v zapisnici o odovzdani a prevzati diela v 
dohodnutej lehote a za nevypratanie staveniska v dohodnutej dobe 50,-EUR 
denne az do jeho odstranenia. 
9.1.3. Za omeskanie s odstranenim vad, reklamovanych v zarucnej dobe 50,-EUR denne az do ich 
odstranenia a to za kazdu vadu zvlast'. 
9.1.4. Ked zhotoviter nedoda objednavaterovi rozpocty podl'a bodu 3.1.2. zmluvy, nebude mu objednavater 
az do ich dodania uhradzat' faktury a z toho dovodu nebude platit' zmluvnu pokutu. 
9.1.5. V pripade, ze zhotoviter nebude viest' stavebny dennik v sulade so zmluvou, odborny technicky dozor 
neprevezme vykonane prace a nepodpise supis vykonanych prac. 

9.2. Objednavater zaplati zhotovitel'ovi za omeskanie s Cihradou faktury zmluvnu pokutu vo vySke 0 , 0 5 % 
z fakturovanej ceny za kazdy deh omeskania. 

9.3. Zaplatenie zmluvnej pokuty nevylucuje povinnost' zhotovitera uhradit' objednavaterovi §kodu, ktora vznikia 
nesplnenim zavazkov, ktore pre neho zo zmluvneho vzt'ahu vyplyvaju. Zhotoviter sa zavazuje uhradit' 
objedavaterovi pripadnu vzniknutu §kodu ako aj akekoi'vek sankcie ulozene objednavatel'ovi zo strany 
poskytovatel'a financneho prispevku (nenavratneho financneho prispevku v ramci Regionalneho operacneho 
programu, Opatrenia l.l lnfrastruktura vzdelavania), ak skoda vznikne vsuvislosti s jeho cinnost'ou, resp. 
neeinnost'ou v ramci pinenia, resp. neplnenia tejto zmluvy. 

9.4. Uplatnenie zmluvnych pokut bude vykonane pisomnou formou. 

Clanok X. Ostatne ustanovenia. odstupenie od zmluvy. 

10.1. Objednavater je opravneny odstupit' od zmluvy: 
• ak zhotoviter bezdovodne odmietne prevziat' stavenisko 
• ak zhotoviter nedodrziava kvalitu vykonavaneho diela podra STN a objednavatel'om zistene vady 

neodstrani v dohodnutych terminoch 
• ak zhotoviter v dosledku svojej platobnej neschopnosti zastavi platby poddodavatefom alebo ide do 

likvidacie. 
• V sulade s § 344 Obchodneho zakonnika sa zmluvne strany dohodii, ze objednavater je opravneny od tejto 

zmluvy odstupit' v pripade, ze z akychkoi'vek dovodov neobdrzi financny prispevok na realizaciu diela 
z Europskeho fondu regionalneho rozvoja a zo Statneho rozpoctu Slovenskej republiky v zmysle clanku XI. 
bodu 11.3. tejto zmluvy o dielo. 



10.2. Zhotovitel' je opravneny odstupit' od zmluvy: 
• ak objednavater nepini zmluvne zavazky a tym zhotovitel'ovi znemozhuje vykonanie diela. 

10.3. Omeskanie zmluvnych stran v zmysle § 365 a 370 Obchodneho zakonnika je povazovane za podstatne 
porusenie zmluvnej povinnosti v zmysle § 345 a opravhuje na jednostranne odstupenie od zmluvy obe 
zmluvne strany. 

10.4. Odstupenie od zmluvy musi byt' ozn^men6 pisomne. V odstupeni musi byt' uvedeny dovod, pre ktory 
strana od zmluvy odstupuje. 

10.5. V pripade, ze dojde k okolnostiam uvedenym v bodoch 10.1. resp. 10.2., vykonan6'pr^ce budu 
oductovane fakturou. Objednavatel" uhradi naklady, ktore preukazatel'ne zhotovitel'ovi vznikli a boli zahrnute v 
zmluvnej cene rozpracovaneho diela. 

11.1. Zmluva vznika prejavenim suhlasu s celym jej obsahom a jej podpisanim opravnenymi zastupcami 
zmluvnych stran. Zmluva nadobuda ucinnost' po kontrole procesu verejneho obstaravanie 
poskytovatel'om NFP a dhom nasledujucim po dni zverejnenia na webovom sidle mesta Prievidza. 

11.2. Zmluva moze byt' zmenena len pisomnymi dodatkami, podpisanymi opravnenymi zastupcami 
zmluvnych stran. 

11.3. Pokiar V zmluve nie je dohodnute nieco ine, platia pre zmluvny vzt'ah hou zaiozeny ustanovenia 
Obchodneho zakonnika c. 513/1991 Zb. v zneni neskorsich predpisov. 

Zhotovitel berie na vedomie, ze dielo bude financovane v ramci Regionalneho operaCneho programu, 
opatrenie 1.1. v posobnosti Ministerstva vystavby a regionalneho rozvoja SR. Na stavbe budu uskutocnene 
len tie stavebne prace, ktore urci verejny obstaravater na zaklade pridelenych financnych prostriedkov 
z ERDF a Statneho rozpoctu Slovenskej republiky. V pripade zmeny podmienok poskytovania financnych 
prosthedkov zo strany poskytovatera financnych prostriedkov bude tato zmluva upravena formou ako je 
uvedene v bode 11.2 tejto zmluvy tak, aby bola v sulade so zmenenymi podmienkami poskytovatel'a. 
S podmienkami urcenymi poskytovatel'om financnych prostriedkov sa zhotoviter zavazuje suhlasit'. 

11.4. Neoddeliternou sucast'ou zmluvy je oceneny vykaz vymer, ktory bol sucast'ou ponuky zhotovitera. 

11.5. Ucastnici zmluvu precitali, porozumeli jej a na znak suhlasu s jej obsahom dobrovol'ne vlastnorucne 
podpisali. 

11.6. Zmluvne strany prehiasuju, ze su sposobili k pravnym ukonom a ich zmluvna vornost' nie je ni6im 
obmedzena. 

11.7. Zmluva je vyhotovena v 6 exemplaroch, z ktorych styri su urcene pre objednavatel'a a dva pre 
zhotovitel'a. 

Clanok XI. Zaverecne ustanovenia. 

vykazVyffier)r 831 04 Bratislava 
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