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1.Charakter uzemia vystavby
1.1.Zhodnotenie staveniska

Pripravovand rekonStrukcia objektu je situovana na pozemku p.C. 2096/1 v katastrdlnom Uzemi mesta Prievidza,
v centrélnej mestskej zone. V dotknutom Uzemi sa nachadzaju dvoj a trojpodlaZzné objekty ob&ianskej vybavenosti.
K objektu vedie existujuca komunikacia, ktora je v centralnej zéne mesta Prievidza.
Okrem planovanej rekonstrukcie sa v susedstve nerealizuje Ziadna vystavba.
Z geomorfologického hladiska Gzemie mesta sa nachadza v prechodnej oblasti medzi strednym a zapadnym Slovenskom v
Gasti Hornonitrianskej kotliny. Kotlinu obklopuju predhoria Strazovskych vrchov, Ziaru a Vtagnika. Klimatické podmienky
mozno charakterizovat podla za¢lenenia daného Uzemia v zmysle Atlasu klimatickych oblasti do teplotnej oblasti T-3.

1.2. Udaje o prieskumoch

Pred spracovanim projektu pre stavebné povolenie nebol uskutoneny hydro-geologicky prieskum, Orientatné
polohopisné a vySkopisné zameranie nebolo realizované.

1.3.Prehl'ad vychodiskovych podkladov

Pri spracovani predloZenej dokumentacie k stavebnému povoleniu a realizacii zhotovitel vychadza z nasledujucich
podkladov:
- poZiadavky investora na dispozi¢né a vytvarné rieSenie navrhovanej stavby
- zavery pracovnych jednani, konanych pocas spracovavania projektove;
- dokumentacie zr. 1998
- prislusné technické normy, predpisy a vyhlasky

1.4. Priprava Uzemia pre vystavbu

Na pozemku sa nechadzaju objekty urené k asanécii a v su¢asnosti na pozemku nerastie vzrastla vegetacia, urena
k vyrubu.
Na pozemku su umiestnené v3etky inZinierske siete, vratane dazdovej kanalizacie a ostavaji nezmenené.

2. Celkové urbanistické, architektonické a vytvarné rieSenie
2.1. Urbanistické a architektonické rieSenie

Z urbanistického hfadiska rekonStrukcia objektu zasiahne do architektonického charakteru pévodného objektu
v rozsahu pristavby exteriérového preskleného vytahu.

Architektonicky vyraz objektu je jednoduchy z dérazom na ucéel objektu a nebude zmeneny.

VSetky miestnosti v objekte su presvetiené prirodzenym osvetlenim, pomocou okien. Orientacia objektu
zabezpecuje dostatocné oslnenie pocas celého dia.
Projektova dokumentacia bola vypracovana na zaklade vypracovanej dispozi¢nej Studie odsuhlasenej investorom.

Projekt rieSi rekonStrukciu objektu Slovenskej sporitelne as na Namesti slobody v Prievidzi, v ktorom sa nachadzala
povodne prevadzka banky na vSetkych podlaziach rieSenej budovy. Jedna sa o patpodlazny murovany objekt, ktory je
hmotovo kompaktny. Prevadzka banky bola zriadena na v3etkych podlaziach budovy. Technické zdzemie objektu tvoril |.PP
a IV.NP. Strecha objektu je sedlova so sklonom 29° a na Casti objektu rovna so sklonom 2%. StreSnU krytinu tvori kridla a
asfaltové pasy. Podorysny tvar objektu je pravouhly, ale nepravidelny. Vstup do objektu je mozny samostatnym vchodom
z exteriéru z oboch strdn objektu. Budova je umiestnend na namesti v radovej zastavbe administrativnych budov. Ma
charakter socialistického realizmu.

Navrhované stavebné rieSenie rekonstrukcie objektu banky spociva v dispoziénej zmene priestorov, ktoré budu
vyuzivane na rovnaky ucel ako pdvodné budova - administrativna funkcia. Ostatné priestory budu len dispoziéne zmenené.
Ugel objektu sa rekonstrukciou nezmeni. Terén okolo objektu je z vadSej Casti rovinaty len miestami je svahovity a tvoria ho
travnaté a spevnené plochy. Pristup k objektu je moZny z existujucej miestnej komunikdcie az namestia. Vzdialenost
objektu od hranic susednych parciel zostava nezmenena. Koncepcia navrhu sa snazi v pinej miere reSpektovat okolitu
zastavbu a raz krajiny.

Sahrnna technicka sprava , strana ¢. 2



2.2. Projektované kapacity

Rekonstrukcia objektu pozostava zjedného funkéniho celku, ktory je prevadzkovo a dispoziéne kompakiny.

V sUcasnosti je objekt Stvorpodlazny s podpivni¢enim.

uréenie vySkovej Urovne +0,000=273,30mnm
Viyka hrebefa streSnej konStrukcie-atika +15,40m
zastavana plocha stavby 564,73m?

Poziadavky na parkovacie statia-zamestnanci :

podet zamestnancov MsU-nova &ast 60 osdb
podet zamestnancov MsU-pdvodné &asti na Nam. Slobody 60 oséb
pocet zamestnancov SLSP-smenna prevadzka 15 0sdb
Potreba parkovacich stati 34 stati+2 stojiska pre imobilnych

Kapacity existujtcich parkovacich stati-zamestnanci:
e existujuce parkovacie statia na pozemku investora 4 parkovacie miesta
o existujlce parkovacie statia v objekte investora 1 gardzové statie
« vonkajSie parkovacie miesta zamestnanci —ast' 3(vid situacia SirSich vztahov)
MsU Prievidza-parkovacie plochy na ul. M. Migika 24 parkovacich existujucich miest
« vonkajSie parkovacie miesta zamestnanci —Cast 2(vid situacia SirSich vztahov)

MsU Prievidza-parkovacie plochy na ul. T. Vansove; 24 parkovacich existujucich miest

Celkovy pocet parkovacich miest k dispozicii 53 stati
Poziadavky na parkovacie statia-navstevnici:
Néavstevy administrativnej budovy-verejné parkovisku pri Titanicu 4 parkovacie statia

vonkajSie parkovacie miesta navrhované pre hedikepovanych 2 parkovacich stati

2.3. Poziadavky na dopravu

Pre zabezpedenie uZivania budovy nevznikaju Ziadne mimoriadne naroky na dopravu. Navrhovand stavba si
vyzaduje rieSenie vacSich spevnenych ploch, ktoré budl vyuZivané na parkovanie zamestnancov. V rdmci pozemku
investora su existujlce parkovacie statia podla potrebnych normovych usmerneni nie su dostaCujuce a preto museli byt
rieSené v dochadzkovej vzdialenosti objektu. Pre zamestnacov su urené dve parkoviska v majetku mesta. Parkovacia
plocha na ul. M. MiSika - 24 stojisk a parkovacia plocha na ul. T. Vansovej — 24 stojisk. V blizkosti objektu je existujice
verejné parkovisko, ktoré bude vyuzivane pre gely navstev objektu MsU.

2.4 Spevnené plochy a oplotenie
Predmetom PD nie je rieSenie vjazdu, vjazd k objektu je existujuci, pretoze pred rekonStrukciou bola budova
sucastou obdianskej vybavenosti v predmetnej CMZ. Oplotenie objektu je existujuce.

2.5. Starostlivost' o zivotné prostredie

Vzhladom na charakter stavby nebude objekt v danej lokalite negativne pdsobit na bezprostredné okolie z
hladiska ochrany Zivotného prostredia. V blizkosti nie su pamiatkovo chranené objekty. Technické rieSenie samotnej stavby
vychadza z hygienickych noriem, a z hladiska osvetlenia, vymeny vzduchu a tepelnej pohody, su tieto pre dany objekt
vyhovujuce. Realizacia navrhovanej stavby nepredpokladé znedistenie vonkajSieho Zivotného prostredia, & uz pddy, vody
alebo aj ovzdusia. Navrhovany materiél je zdravotne a hygienicky nezavadny.
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Pocas realizacie je predpoklad vzniku réznych druhov odpadov, pri¢om spdsob nakladania s tymito odpadmi musi
byt zosUladeny s platnymi legislativnymi ustanoveniami v oblasti odpadového hospodérstva.
Zaradenie odpadov podfa Vyhlasky €.284/ 2001 Z.z., vznikajucich a nakladanie s nimi, O - ostatnych, N -nebezpeénych
- pri stavebnych pracach vznikne odpad:

ODPADOVE LATKY VZNIKAJUCE PRI VYSTAVBE A ICH LIKVIDACIA
Mnozstva s uvadzané na 1 rok

150101 Obaly z papiera a lepenky 0 500kg
150102 Obaly z plastov 0 500kg
150103 Obaly z dreva 0 200kg
150104 Obaly z kovu 0 10kg

170107 Zmesi betonu, tehal, obkladaciek a dlazdic iné ako 17 01 06 0 3000kg
17 05 06 V/ykopova zemina ind ako uvedena v 17 05 05 0 300kg
20 03 01 Zmesovy komunalny odpad 0 50kg

POZNAMKA

Odpady budu zneSkodnené prostrednictvom opravnenej organizécie v zariadeniach prevadzkovanych v stlade
s platnou legislativou.

Polozky 1501 01 az 15 01 04 — nutna likvidacia podla platnej legislativy podla separovaného odpadu na prislusne;
skladke TKO.

Polozky 15 01 03 — EURO palety vratné komponenty dodavatelovi stavebnych materialov

ODPADOVE LATKY VZNIKAJUCE PRI PREVADZKE OBJEKTU A ICH LIKVIDACIA
Mnozstva s uvadzané na 1 rok

200101 Papier a lepenka 0 2000kg
2001 21 Ziarivky a iny odpad obsahuijici ortut 0 100ks
200139 Plasty 0 1000kg
20 03 01 Zmesovy komunalny odpad 0 4500kg

Nakladanie s odpadmi:

Vizniknuté odpady je potrebné ulozit v nddobach na to ur€enych (napr.kontajnery) a zabezpecit ich vhodné zneSkodnenie na
vhodnom zariadeni v pravidelnych intervaloch prostrednictvom opravnenej organizécie, ktord zabezpeli prepravu a
zneSkodnenie vSetkych druhov odpadov na zaklade platnych povoleni vydanych prislusnymi organmi $tatnej spravy. Odpad
kategérie 20 01 21 bude likvidovany na zaklade zmluvy s organizaciou opravnenou na odstrafiovanie tohto druhu odpadu.
Pri nakladani s odpadmi, nie je predpoklad ohrozenia Zivotného prostredia.

2.6. Starostlivost' o bezpeénost’ prace a technickych zariadeni

PoCas vystavby je potrebné dodrzat subor predpisov smerujlcich k zachovaniu zasad o bezpecnosti pri praci.
Pocas vystavby je potrebné dodrziavat vopred stanovené technologické postupy a k nim prislichajuce vSetky bezpeénostné
predpisy pre vystavbu. Je nutné aby pracovnici pouzivali ochranné pomécky, rukavice a prilby. Pred zahajenim stavebnych
prac musia byt pracovnici na stavbe poudeni o bezpenostnych predpisoch. Pre poskytnutie prvej pomoci sa musi na
stavenisku nachadzat' lekarni¢ka prvej pomoci. Pocas vystavby je nutné aby bolo stavenisko oplotené, vykopy vyznagené a
chranené pred pristupom nepovolanych oséb.
Pred realizaciou stavby je nutné vypracovat ,Plan bezpecnosti prace na stavbe*
2.7. Posudenie protipoziarneho zabezpe¢enia stavby
Vid podrobne elaborat poZiarnej ochrany k objektu.
2.8. Zariadenia civilnej obrany

A. Stavebno-technické poziadavky podia §4 vyhlasky ¢. 532/2006
B. Technické podmienky zariadenia civilnej ochrany
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Objekt predsatvuje kompaktny celok s predpokladom kapacity 75 0s6b v celom objekte.

Podla §4 vyhlasky Ministerstva vnutra Slovenskej republiky ¢. 532/2006 Z.z dané objekty spadaju do kategoérie | az IV

s kapacitou do 150 ukryvanych os6b v jednoduchych ukrytoch budovanych svojpomocne. V priestoroch exististujlcej
stavby sa na |.PP nach&dzaju spolotné priestory - garaz. Priestor je v kratkom ¢ase mozné doasnymi stavebnymi
Upravami prispdsobit poZiadavkdm CO a dojde k vytvoreniu jednoduchého Ukrytu v polyfunkénom objekte. Zlugenim
priestorov sa dosiahne pozadovana podlahova plocha pre jednoduchy Ukryt osob Casti objektu, ktora slizi ako
administrativna. Plocha urena na vytvorenie krytu je 477m2.

Pri rieSeni dispozicie jednoduchého Ukrytu budu dodrzané technické parametre podla prilohy €. 1 k vyhlaske €.
532/2006 Z.z

2.9.Subezna vystavba

Okrem planovanej vystavby sa v susedstve neuvazuje s dalSou vystavbou.

2.10. Zabezpecenie televizneho prijmu

Televizny signal bude prijimany individuélnou anténovou sustavou, alternativne — kablovym rozvodom- v pripade potreby.
3. Zemné prace

Zemné prace, vykopy - Predstavuju vykop jam pre zéklad vytahu, ktory bude pristavny z prednej Casti objektu. Zakladova
Skara zakladu musi byt min. v nezamrznej hibke €o je 1,0m od upraveného terénu.

Zaklady - Povodny objekt je zalozeny na monolitickej zakladovej doske, ktorej rozmery predpokladame podia
pbvodnej dokumentécie. Tieto konstrukcie zostavaju bez zmeny. Nové kontrukcie zakladov budl vybudované len v rozsahu
vytahovej Sachty.

Hydroizolacia -Nova hydroizolacia bude zrealizovana v mieste osadenia zakladu a steny vytahovej Sachty v podzemnej
Casti. Nova hydroizolacia bude zrealizovana po naneseni tekutého ALP Penetralu anasledne bude zrealizovana
hydroizolacia Hydrobit V 60 S 35.
Zvisla hydroizolacia z exteriéru

Zo severnej strany objektu navrhujem novd zvisli hydroizolaciu hydrobit V60 S35. Tymto pracam musi predchadzat
odstranenie existujucich spevnenych pldch okolo objektu v uréenom rozsahu. Po odkopani treba zakladové murivo o€istit
vysokotlakym priidom vody a jej povrch pripravit na aplikaciu novej hydroizolacie. Ako ochrana novej zvislej hydroizolacie sa
pouzije XPS polystyrén lepeny k podkladu a nopova félia, ktora sa vytiahne nad upraveny terén 60mm.

4. Podzemna voda
Podzemna voda nebude mat vplyv na zakladanie navrhovaného objektu.

5. Splaskova a dazd'ova kanalizacia

Dazdové vody a odvodnenie rieSeného aredlu budl napojené do jestvujucej kanalizacie. Objekt bude mat po
rekonstrukcii pdvodnu plochu strechy.

7. Zasobovanie vodou
Zasobovanie vodou z verejného vodovodu ostava nezmenené.

8.  Elektricka energia
Pripojenie objektu na vereny rozvod NN ostava nezmeneny. Kapacita sa nebude menit.

Vypracoval: Ing. arch Zuzana Bodova
V Prievidzi, 2017
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