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11. ZEMNÉ PRÁCE

1.  IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE
	Názov stavby
	 : SPOMAĽOVAČ NA RIEČNEJ ULICI 

	Miesto stavby
	: Prievidza, parc. č. 561/1, 788/7

	Investor
	: Mesto Prievidza


	Projektant
	: ARCH.IN spol. s r.o.  Priemyselná 12, Prievidza

	Charakter stavby
	: Novostavba


2. ZÁKLADNÉ ÚDAJE CHARAKTERIZUJÚCE STAVBU A JEJ BUDÚCU PREVÁDZKU

Zámerom investora je vytvorenie bezpečného prechodu pre chodcov v mieste existujúceho križovania chodníka pre peších s Riečnou ulicou, v značne frekventovanej časti oddychovej zóny mesta. Parametre spomaľovača sú navrhnuté tak, aby bolo možné v budúcnosti jeho využitie i pre cyklistický chodník.
Z oboch strán spomaľovača je navrhované nové osvetlenie.
3. PREHĽAD VÝCHODISKOVÝCH PODKLADOV

· výškopisné a polohopisné zameranie pozemku investora

· osobné rokovanie s investorom na upresnenie zámeru a riešenia

4. ČLENENIE STAVBY NA STAVEBNÉ OBJEKTY

SO 01
Spevnené plochy a dopravné značenie
SO 02
Elektroinštalácia - verejné osvetlenie
5. VECNÉ A ČASOVÉ VÄZBY STAVBY NA OKOLITÚ ZÁSTAVBU

Okolitú zástavbu rodinných domov a školského areálu stavba značnejšie neovplyvní, počas realizácie dojde k dočasnej výluke dopravy v predmetnom úseku. 
Stavba bude napojená na jestvujúci komunikačný systém a existujúcu technickú infraštruktúru. Energie, po​trebné pre stavbu, budú zabezpečené z existujúcich inžinierskych sietí. 

6. PREHĽAD UŽÍVATEĽOV A PREVÁDZKOVATEĽOV STAVBY

Prevádzkovateľom stavby bude investor.

7. TERMÍN ZAČATIA A UKONČENIA

Predpokladaný termín zahájenia:   2014

Predpokladaný termín ukončenia:  2015
8. PREDPOKLADANÝ NÁKLAD STAVBY

Predpokladaný náklad stavby spolu:
37 190 €
9. CHARAKTERISTIKA ÚZEMIA

Navrhovaný projekt rieši vytvorenie spomaľovača na Riečnej ulici v Prievidzi, ktorým bude vytvorený bezpečný prechod pre chodcov v mieste existujúceho križovania chodníka pre peších s Riečnou ulicou. Pozemok tejto časti  je rovinatý, nie je zastavaný a nachádza sa v intraviláne mestskej časti.
V mieste výstavby prípadne v jej blízkosti vedú trasy nasledovných inžinierskych sietí: verejné osvetlenie, rozvody NN, vodovod a  ka​na​li​zá​cia. Trasy týchto vedení je potrebné v rámci stavby rešpektovať (ochranné pásma) a pred začatím výkopových prác ich vytýčiť za účasti správcov. 

9.1 Príprava pre výstavbu


Riešené priestranstvo sa nachádza v katastrálnom území Prievidza. Dotknutá parcela č. 788/7 je LV1 vedená v druhu pozemku ako ostatné plochy, parcela č. 561/1 je LV0 (KN-E 2-2139/1 – LV 5447 vo vlastníctve SR.

            V rámci navrhovanej stavby nie je nutné riešiť vyňatie predmetnej pôdy z Poľnohospodárskeho pôdneho fondu.

10. URBANISTICKÉ, ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNÉ  RIEŠENIE

10.1 Popis objektov a funkčných celkov
SO 01 spevnené plochy a dopravné značenie
Stavebný objekt SO 01 rieši vybudovanie spomaľovača na Riečnej ulici, ktorý bude riešený v šírke existujúcej komunikácie. Pozostávať bude z obojstranne situovaných nábehov s cementobetónovým krytom dĺžky 2,5 m so sklonom 4% a samotnej plochy zdvihnutej o 100 mm v dĺžke 12 m prevedenej z betónovej zámkovej dlažby Premac Haka 20/16,5/10. Šírka komunikácie je cca 6 m. Napojenia chodníkov pre peších z oboch strán spomaľovača sú navrhnuté plochami z betó​novej zámkovej dlažby Premac Korzo 12/12 hr. 70 mm.

Ohraničenie plôch je navrhnuté novými cestnými obrubníkmi – skosenými i bez skosenia ukladanými do betónového lôžka z betónu triedy C12/15.

Súčasťou navrhovaného prechodu je i značenie pre nevidiacich vytvorením vodiacich a signálnych pásov v miestach napojení na existujúce chodníky pre peších. 

Betónové dlažby rozmerov 400x400x80 mm s drážkami a 400x400x80 mm s výstupkami, farba červená.

Odvodnenie spomaľovača bude riešené jeho sklonom, ktorý kopíruje výškové parametre existujúcej vozovky a dažďové vody budú odvádzané existujúcim systémom odvodnenia Riečnej ulice.
DOPRAVNÉ ZNAČENIE

Trvalé dopravné značenie má zabezpečiť bezpečný a organizovaný pohyb dopravných prostriedkov, chodcov a cyklistov v blízkosti spomaľovača.
Pred samotným spomaľovačom bude obojstranne vo vzdialenosti 10 m osadená značka IP8 E2 ktorá upozorňuje na zvýšený spomaľovač. Na navrhovaných stĺpoch osvetlenia prechodu budú osadené obojstranne značky IP6 – prechod pre chodcov


Na nábehoch spomaľovača bude vodorovné značenie Z6b zobrazujúce sklon nábehov, vyznačený bude samotný prechod pre chodcov.


Pre vymedzenie pohybu osôb s nasmerovaním na prechod pre chodcov, je na jednej strane chodníka navrhnuté doplnkové zábradlie v šírke 1,5 m.
SO 02
Elektroinštalácia - verejné osvetlenie
Projekt rieši napojenie nových osvetľovacích bodov spomaľovača a prechodu pre chodcov na Riečnej ulici v Prievidzi.
Rozvodná sústava : Napäťové sústava:  3PEN ~ 50Hz , 400/230V TN-C,    
5. Ochrana pred zásahom elektrickým prúdom podľa STN 33 2000-4-41/2007 :
411. Ochranné opatrenie : Samočinné odpojenie napájania


411.2 Základná ochrana (ochrana pred priamym dotykom)

A. 1 Základná izolácia živých častí

A. 2 Zábrany alebo kryty (min IP2X)

411.3 Požiadavky na ochranu pri poruche (ochrana pred nepriamym dotykom)

411.3.1 Ochranné uzemnenie a ochranné pospájanie

411.3.1.2 Ochranné pospájanie

Všetky cudzie vodivé kovové časti zariadenia prístupné pri normálnom používaní, musia byť pripojené k ochrannému pospájaniu.

411.3.2 Samočinné odpojenie pri poruche

Maximálny čas odpojenia je 5s, okrem zásuviek 230V, kde sa požaduje max. čas  vypnutia 0,4s. Použité sú ochranné prístroje – poistky, ističe.

411.3.4 Použitý je systém TN-C                        

412. Ochranné opatrenie : dvojitá alebo zosilnená izolácia

412.2.1 El. zariadenia sú chránené dvojitou izoláciou – všetky takto chránené zariadenia sú typovo overené  a označené značkou

412.2.2 Kryty – El. zariadenia prístupné obsluhe sú chránené krytom  min. IP55, po otvorení krytu bez použitia nástroja, sú živé časti chránené krytím min. IP20
Krytie elektrických predmetov

	Informatívne určenie typu prostredia (podľa STN 33 0300/1988):
	Určenie stupňa elektrického krytia podľa STN 33 2000-5-51

	Prostredie vonkajšie 411
	min. IP44


Klasifikácia prostredia podľa  STN 33 2000-5-51/2010 :
Prostredie je určené protokolom č.03/2014, ktorý je priložený k technickej správe.

Hlavné energetické údaje :
Podľa STN 34 1610 bude dodávka el. energie bude zaisťovaná v stupni č. 3. 

Inštalovaný príkon navrhovaných svietidiel : Pp = 0,5kW

Technický popis :

Projekt rieši osvetlenie prechodu pre chodcov a cyklistov na ul.Riečna v Prievidzi. Táto komunikácia je podľa súboru STN EN 13201 zaradená do triedy osvetlenia S4. Priľahlé komunikácie nie sú predmetom projektu. Výpočet osvetlenia je riešený firmou Artechnic-Schreder podľa prílohy. 

Navrhnuté sú svietidlá typu Zebra MC2 1x150W. Svietidlá budú vybavené svetelným zdrojom – metalhalogenidovou výbojkou CDM-T-150W. Pre osadenie svietidiel sú navrhnuté osvetľovacie oceľové stožiare OSUD-OP-Z(L-6m) s výložníkmi VUD35A-OP-Z (L-3,5 m) a VUD40A-OP-Z (L-4m). Stožiare osadiť na okraji komunikácie vo vzdialenosti max.0,5m od okraja vozovky. Osvetľovací stožiar ukotviť do betónového základu s rozmermi 0,55x0,55m a s hĺbkou 1,2m. 
Napojenie previesť z jestvujúcich el. rozvodov VO. Napojovací bod je jestvujúci stožiar VO. V tomto stožiari vymeniť jestvujúcu stožiarovú výzbroj za novú typ EKM2050 pre zaústenie 3x káblov. Jestvujúci kábel CYKY-J 4x10 zaústiť do novej stožiarovej výzbroje. Z napojovacieho bodu viesť k novým osvetľovacím bodom kábel CYKY-J 4x10 pre napojenie verejného osvetlenia prechodu pre chodcov. Nové stožiare pre osvetlenie prechodu pre chodcov vybaviť stožiarovou výzbrojou EKM1272.

Kábel pre napojenie osvetlenia viesť v spoločnej káblovej ryhe s pásovým vodičom FeZn 30x4mm pre uzemnenie navrhnutých oceľových stožiarov. Uzemnenie uložiť pod káblom na dno výkopu. Odbočky k jednotlivým oceľovým stožiarom previesť vodičom FeZn ø10mm a štandardnými svorkami. Uzemnenie nových osvetľovacích stožiarov dopojiť na uzemnenie jestvujúcich stožiarov.

10.2 Riešenie dopravy, napojenie na dopravný systém

Navrhovaný spomaľovač je situovaný v línii existujúcej komunikácie Riečna ulica.
10.3 Úpravy plôch a priestranstiev

Okolité stavbou dotknuté plochy budú po ukončení realizácie stavby vyčistené a uvedené do pôvodného stavu. 

10.4 Starostlivosť o životné prostredie

Výstavba a prevádzka nebude mať negatívny dopad na životné prostredie v jeho okolí. Vý​stav​ba a prevádzka v dlhodobom ani krátkodobom režime neovplyvní kvalitu ovzdušia v okolí. V obla​sti hlukovej záťaže dotknutého územia sa situácia výstavbou a prevádzkou nezhorší.

Technológie, ktoré budú v činnosti počas výstavby a produkujú hluk, nespôsobia v limito​va​nom časovom rozsahu výstavby prekročenie limitných hodnôt akustického tlaku hluku vo vonkaj​šom komunálnom prostredí.

Stavba vzhľadom na svoj charakter a druh prevádzky nebude vyžadovať zriadenie ochranné​ho pásma.

Za nakladanie s odpadmi po zahájení prevádzky odpovedá prevádzkovateľ, odvoz odpadu na likvidáciu alebo do zberu sa bude vykonávať na základe zmluvných dohôd s odberateľmi podľa druhu odpadu. So všetkými odpadmi bude nakladané v zmysle Zákona č. 223/2001 Zbierky a sú​vi​sia​cich noriem. Kategorizácia odpadov je prevedená v zmysle platného Katalógu odpadov – vyhláška MŽP SR č. 284/2001 Z.z.

Odpadové hospodárstvo možno rozdeliť do dvoch častí:

· odpady vznikajúce pri výstavbe objektu

· odpady vznikajúce prevádzkou objektu

Odpady vznikajúce pri výstavbe

	Kód
	Druh odpadu
	Kategória
	Množstvo t

	17 01 01
	betón
	O
	
15,9

	17 02 01
	drevo
	O
	
0,1

	17 02 03
	plasty
	O
	
0,1

	17 03 02
	bitumenové zmesi iné ako v 17 03 01
	O
	
13,5

	17 04 07
	zmiešané kovy
	O
	
0,1

	17 04 11
	káble iné ako v 17 05 03
	O
	
0,02

	17 09 04
	zmiešané odpady zo stavieb a demolácií iné ako v 17 09 01, 17 09 02, 17 09 03
	O
	
0,02

	20 02 02
	zemina a kamenivo
	O
	
27,5

	20 03 01
	zmesový komunálny odpad
	O
	
0,3


Zmesový stavebný a ostatný odpad, zaradený v katalógu ako N, bude roztriedený na jedno​tlivé zložky a zatriedený podľa katalógu odpadov. Využiteľné odpady budú odvážané na využitie, ostatné na zneškodnenie skládkovaním na skládke, ktorej lokalita bude určená pred zahájením sta​vebných prác. Odpady, ktoré vzniknú počas výstavby, bude likvidovať dodávateľská organizácia vo vyhovujúcom zariadení na nakladanie s odpadmi.

Odpady vznikajúce pri prevádzke 
	Kód
	Druh odpadu
	Kategória
	Množstvo t

	20 01 21
	Žiarivky
	N
	
0,001


10.5 Starostlivosť o bezpečnosť práce

10.5.1 Všeobecne

10.5.1.1
Spôsob zaistenia bezpečnosti pri práci pre výstavbu je vypracovaný na základe NV SR č.396/2006 Z.z. §4 ods.2.písm.b) o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požia​dav​​kách na stavenisko. Neoddeliteľnou súčasťou plánu je zabezpečenie realizácie v zmy​​sle zá​ko​na 124/2006 o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci.

10.5.1.2 Vypracovaný plán bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci stanovuje pravidlá na vykoná​va​nie prác na stavenisku, ktoré tvoria priestory predmetnej stavby.

10.5.2 Technická časť

10.5.2.1
Podľa §2, ods.3, písm.a) sa jedná o stavbu ktorej realizácia bude trvať dlhšie ako 30 dní. Stavebník   zabezpečí   pre   inšpektorát   práce   podľa  prílohy č.1  NV č. 396/2006 Z.z. Ozná​menie. 

10.5.2.2
Vypracovanie plánu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ktorým sú stano​ve​né pra​vid​lá na vykonávanie prác na stavenisku, vrátane osobitných opatrení pre jednotlivé prá​ce s osobitným nebezpečenstvom podľa príl. č. 2 NV č.396/2006 Z.z. z ktorej sa pre predmetné dielo jedná o práce s možnosťou pádu z výšky, práce pri búracích a demon​táž​nych prácach, práce v blízkosti vysokého napätia.

10.5.2.3
V  zmysle NV č.396/2006 Z.z., príloha 3 sú určené minimálne bezpečnostné a zdra​vot​né požiadavky na stavenisko:

A. Všeobecné minimálne požiadavky na stavenisko

V rámci stavby sa jedná o stavebné práce, pri ktorých je potrebné zabezpečiť pra​co​viská z hľadiska:

· stability a pevnosti,

· energetických rozvodov,

· únikových ciest a východov,

· ohlásenia a zdolávania požiaru,

· vetrania,

· osobitných nebezpečenstiev (hluk a pod.),

· teploty,

· prirodzeného a umelého osvetlenia pracovísk, priestorov a komunikácií na sta​ve​nisku,

· poskytnutia prvej pomoci,

· hygienického,

· oddychových miestností a ubytovacích priestorov.

B. Osobitné minimálne požiadavky

Pracoviská vo vnútorných priestoroch musia spĺňať:

· dodržiavanie teploty,

· požiadavky na bezpečnosť podláh, stien a stropov,

· pracovné priestory musia mať dostatočnú plochu a výšku, ktoré zamestnancom umožnia pra​covať bez ohrozenia bezpečnosti, zdravia, alebo zníženia pracov​nej pohody.

Pracoviská vo vonkajších priestoroch musia spĺňať:

· ochranu voči vplyvom počasia,

· ochranu proti pádu  predmetov a z výšky,

· bezpečné montážne plošiny a rebríky,

· bezpečné zdvíhacie zariadenia,

· bezpečné dopravné prostriedky,

· pri demontážnych prácach na konštrukciách budú práce vykonávané pod dozo​rom zodpo​ved​nej osoby.

10.5.2.3
Koordinačná činnosť

Koordinácia projektovej dokumentácie a technologického postupu prác je zabezpe​čo​va​ná koordinátorom dokumentácie, t.j. projektantom diela na základe vypracovaného plánu BOZP. Koordinácia bezpečnosti pri realizácii bude zabezpečovaná koordinátorom bezpeč​nosti, ktorým bude zástupca dodávateľa a bezpečnostný technik za užívateľa – sta​vebníka. Koordinácia zahŕňa všeobecné zásady prevencia na zabezpečenie BOZP a jeho dodržiavanie so zohľadnením postupu prác, so zohľadnením spolupráce medzi za​mestnávateľmi na stavenisku, so zohľadnením kontroly správneho používania a uplatňovania pracovných postupov a zabezpečením vstupu na stavenisko len osobám plnia​cim pracovné povinnosti.

10.5.3 Osobné ochranné pracovné prostriedky

Pri realizácii diela je potrebné dodržiavať NV č.395/2006 Z.z. o podmienkach poskytovania OOPP. Osobné ochranné pracovné prostriedky musia byť používané podľa internej smernice do​dá​vateľa stavby a za predpokladu vykonávania osobitných prác, podľa miestnych podmienok a ri​zík vyplývajúcich z povahy práce a pracovného prostredia.

Súvisiace predpisy:

· NV č.396/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na sta​venisko,

· NV č.395/2006 Z.z. o podmienkach poskytovania osobných ochranných pracovných pro​striedkov,

· NV č.281/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri práci s bremenami,

· NV č.391/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na pra​covisko.

10.6  Protipožiarne zabezpečenie stavby

V zmysle vyhlášky MV SR č. 94/2004 Z.z. a príslušných STN 92 0201-1,STN 92 0201-2, STN 92 0201-3, STN 92 0201-4, STN 730 0873 a iných nadväzujúcich STN nie sú kladené požiadavky vyplývajúce v záujme požiarnej bezpečnosti stavby.

10.7 Zariadenia civilnej obrany

V zmysle zákona NR SR č. 42/1994 Z.z.  o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších pred​​pisov a Vyhlášky MV SR 532/2006 Z.z. o podrobnostiach na zabezpečenie stavebno​tech​nických požiadaviek a technických podmienok zariadení civilnej ochrany v znení neskorších pred​pisov sa zriadenie tohoto charakteru nepredpokladá.

10.8  Stanovenie ochranných pásiem


Podľa vyhlášky MZ SR č.255/2008 Z.z., ktorou sa vyhlasujú ochranné pásma prírodných lieči​vých zdrojov v Bojniciach, predmetné územie sa nachádza v ochrannom pásme II. stupňa prírod​ných liečivých zdrojov v Bojniciach.

Stavba svojim charakterom a osadením nevyžaduje zriadenie zvláštnych ochranných pásiem. V predmetnom území sú vedené trasy verejných inžinierskych sietí, ochranné pásma sietí budú rešpektované v súlade s pokynmi jednotlivých správcov sietí.

11. ZEMNÉ PRÁCE
Zemné práce pozostávajú z výkopov pod navrhované spevnené plochy. Prebytočná zemina z výkopov sa odvezie na skládku podľa určenia. 

V Prievidzi, apríl 2014
Ing. Renata Balentová
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