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1.ldentifikacné Udaje stavby a investora.

Néazov stavby

Charakter stavby
Miesto stavby
Katastralne tuzemie
Parcela Cislo
Okres

Kraj

Investor

Hl.inZinier projektu

Dodavatel stravby

Rekonstrukcia objektu Slovenskej sporitelne a. s.

pre potreby Mestského Uradu
rekonstrukcia- Zmena 1

Namestie slobody 12, 971 01 Prievidza
Prievidza

p.¢. 2096/1

Prievidza

Trenciansky

Mesto Prievidza

Namestie slobody 14, 971 01 Prievidza
Ing.Arch. Zuzana Bodova,

ViysoGana 728/1.B, 971 01 Prievidza

neuréeny

2. Zakladné udaje charakterizujuce stavbu, vystavbu a jej budicu prevadzku

Rekonstrukcia objektu pozostava z jedného funkéniho celku, ktory je prevadzkovo a dispozicne rozdeleny na IV nadzemné
podlazia a jeno podzemné podlazie. V suCasnosti je objekt pat-podlazni s rovnou strechou v kombinacii so sedlovou s
podpivni¢enim.

uréenie vySkovej Urovne 10,000=273,30mnm
VySka hrebefa streSnej konstrukcie-atika +15,40m

zastavana plocha stavby 564,73m?

Poziadavky na parkovacie statia-zamestnanci :

podet zamestnancov MsU-nova &ast 60 oséb
podet zamestnancov MsU-pdvodné &asti na Nam. Slobody 60 osbb
pocet zamestnancov SLSP-smenna prevadzka 15 osbb

Potreba parkovacich stati 34 stati+2 stojiska pre imobilnych
Kapacity existujucich parkovacich stati-zamestnanci:

*  existujlce parkovacie stétia na pozemku investora 4 parkovacie miesta
e existujuce parkovacie statia v objekte investora 1 gardzové statie
»  vonkajSie parkovacie miesta zamestnanci —€ast 3(vid situécia $irSich vztahov)
MsU Prievidza-parkovacie plochy na ul. M. Misika 24 parkovacich existujucich miest
«  vonkajSie parkovacie miesta zamestnanci —Cast 2(vid situacia SirSich vztahov)

MsU Prievidza-parkovacie plochy na ul. T. Vansove; 24 parkovacich existujucich miest

Celkovy pocet parkovacich miest k dispozicii 53 stati
Poziadavky na parkovacie statia-navstevnici:
Navstevy administrativnej budovy-verejné parkovisku pri Titanicu 4 parkovacie statia

vonkajSie parkovacie miesta navrhované pre hedikepovanych 2 parkovacich stati
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3. Prehfad vychodiskovych podkladov

Pri spracovani predloZenej dokumentécie k realizacii zhotovitel vychadza z nasledujucich podkladov:
-zavery pracovnych jednani, konanych po€as spracovavania projektovej

dokumentacie

- schvalena projektova dokumentécia

- prisludné technické normy, predpisy a vyhlasky

- architektonicka studia

4. Clenenie stavby na stavebné objekty
Stavba nebude €lenena na stavebné objekty

e Sprievodna sprava
e Suhrnna sprava
¢ Technicka sprava
» Situacia
A.  SKUTKOVY STAV
A.1 NAVRHOVANY STAV
»  Stavebno-architektonicka ¢ast
»  ElektroinStalacia
e Zdravotechnika
A.2 KLADACSKY PLAN - PODHI'ADY
A.3 KLADACSKY PLAN - DLAZBA
*  Priloha¢.1,2,3,4,56,7

5. Vecné a ¢asové vazby na okolitll vystavbu

Pozemok sa nachadza v centrélnej zéne mesta —Prievidza av bezprostrednom okoli stavby sa nachadzaju budovy
obCianskej vybavenosti. Ale s prihliadnutim na moZnosti lokality nebude stavba negativne pdsobit na svoje okolie.
Vzhladom na velkost a umiestnenie stavby predpokladdme minimalne obmedzenie komunikacnych tras a kratku lehotu
vystavby.

V blizkosti stavby nie je realizovana subezna vystavba.

6. Prehfad uzivatelov a prevadzkovatelov

UZivatefom objektov bude mesto Prievidza , ktoré je aj majitefom pozemku a jestvujlcej stavby.

7. Celkova doba vystavby, zahajenie a ukoncenie stavby

Zaciatok stavby : po vydani SP a ukonceni VO
Ukoncenie stavby: podla zmluvy so zhotovitefom a podla SP
Celkové doba vystavby predpokladané: 4 mesiace od zahajenia stavby

8. Skusobna prevadzka a doba jej trvania

Po odovzdani stavby investorovi dod&vatelom nepredpokladame skuSobnu prevadzku nakolko sa nejedna o vyrobu.
Vypracoval Ing. arch Zuzana Bodova

V Prievidzi, 2017
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