TECHNICKA SPRAVA

Nazov stavby: Rekonstrukcia objektu Slovenskej sporitelne a.s.
Pre potreby Mestského uradu

Investor: Mesto Prievidza, Namestie slobody 14, 971 01 Prievidza

Miesto stavby: Objekt Slovenskej sporitelne a.s., 5.6.10721 na p.¢. 2096/1, Namestie slobody 12, 971 01
Prievidza

Objekt: Objekt Slovenskej sporitelne a.s, Namestie slobody €. 12,

971 01 Prievidza

Ugel objektu: pévodny-15 administrativna budova
navrhovany - 15 administrativna budova

Architektonické, urbanistické, vytvarné a funkéné riesSenie:

Projekt rieSi rekonStrukciu objektu Slovenskej sporitelne a.s. na Namesti slobody v Prievidzi, v ktorom sa nachadzala pdvodne
prevadzka banky na vSetkych podlaziach rieSenej budovy. Jedna sa o patpodlazny murovany objekt, ktory je hmotovo kompakiny.
Prevadzka banky bola zriadena na vSetkych podlaziach budovy. Technické zazemie objektu tvoril 1.PP a IV.NP. Strecha objektu je sedlova
so sklonom 29° a na Casti objektu rovna so sklonom 2%. Stre$nu krytinu tvori 8kridla a asfaltové pasy. Pddorysny tvar objektu je pravouhly,
ale nepravidelny. Vstup do objektu je mozny samostatnym vchodom z exteriéru z oboch stran objektu. Budova je umiestnena na namesti
v radovej zastavbe administrativnych budov. Ma charakter socialistického realizmu.

Navrhované stavebné rieSenie rekonstrukcie objektu banky spoCiva v dispozi¢nej zmene priestorov na II.NP, ktoré budd vyuZivane
na rovnaky Ucel ako pdvodna budova - administrativna funkcia. Ostatné priestory nebudd dispozine zmenené. Ugel objektu sa
rekonstrukciou nezmeni. Terén okolo objektu je z vac3ej Casti rovinaty len miestami je svahovity a tvoria ho trdvnaté a spevnené plochy.
Pristup k objektu je moZny z existujucej miestnej komunikécie a z ndmestia. Vzdialenost objektu od hranic susednych parciel zostava
nezmenena. Koncepcia navrhu sa snazi v pinej miere reSpektovat okolitu z&stavbu a raz krajiny.

Orientacia na svetové strany, denné osvetlenie a osInenie:

Jednotlivé funkéné Easti objektu, sa maximaine snaZia reSpektovat orientaciu vodi svetovym strandm. Miestnosti v objektoch su presvetlené
prirodzenym osvetlenim, pomocou okien a dveri. Okna maju plochu minimélne rovnajucu sa, alebo v&&siu ako 1/10 pddorysnej plochy
miestnosti. Orientacia objektu zabezpeduje dostatoéné osinenie pocas celého dna.

Stavebno-technické riesenie:

Buracie prace — Predstavuju buranie otvorov v prieckach, odstranenie vypini otvorov v interiéry, odstranenie okennych vypini vo fasade
budovy z Celenej strany, v mieste umiestnenia vytahu. Sucastou buracich prac v tejto Casti bude aj odstranenie kamenného obkladu
a keramického obkladu na fasade objektu. Pri demontazi pristreSku nad vstupom dojde tieZ k poSkodeniu existujuceho kamenného obkladu,
¢o je mozné oSetrit z vybiraného kamena z Celnej strany fasady. Stcastou budracich prac je odstranenie podlah povlakovych, koberca
a keramickych podlah v ¢asti kde dbjde napojeniu vytahu k povodnym priestorom objektu. V ¢asti na II.NP a Ciasto¢ne na IIl.NP bude
demontovany stropny kazetovy podhlad — iba kazety a po zrealizovani novonavrhovanych nn rozvodov, dojde k spatnej montazi pévodnych
kaziet podhladu. Tato demontadZ musi prebiehat odborne, aby nedo3lo k poSkodeniu technoldgie v ostatnych Castiach objektu. Ostatné
neuvedené drobné zasahy do existujucej budovy su uvedené vo vykresovej Casti.

Zemné prace, vykopy - Predstavuju vykop jam pre zaklad vytahu, ktory bude pristaveny z prednej Casti objektu. Zakladova Skara zakladu
musi byt min. v nezamrznej hibke ¢o je 1,0m od upraveného terénu. Dno vykopu je navrhnuté -2,160 od +0,000.

Zaklady - Povodny objekt je zaloZzeny na monolitickej zakladovej doske, ktorej rozmery predpokladame podla povodnej dokumentéacie. Tieto
konstrukcie zostavaju bez zmeny. Nové konstrukcie zakladov budl vybudované len v rozsahu vytahovej Sachty. Predpokladana zakladova
doska bude mat rozmer 2,9x3,1x0,6m. Bude zrealizovana z betonu tr. C25/30 VystuZenie zakladovej dosky je navrhované @1040,2m-dl
6*29ks. Z vystuze bude vytvoreny armovaci k&S s predpisanym krytim min. 50mm. Po kone¢nom vybere dodavatela vytahu, vratane
kon3trukcie Sachty, je potrebné navrhovanu vystuz prepoéitat a skontrolovat dimenzie.

Hydroizolacia -Nova hydroizolacia bude zrealizovana v mieste osadenia zakladu a steny vytahovej Sachty v podzemnej ¢asti. Nova
hydroizolacia bude zrealizovana vodorovne po naneseni tekutého ALP Penetralu a nasledne bude zrealizovana hydroizolacia Hydrobit V 60
S 35.

Zvisla hydroizolacia z exteriéru




Zo severnej strany objektu navrhujem novu zvislu hydroizolaciu hydrobit V60 S35. Tymto pracam musi predchadzat odstranenie existujucich
spevnenych ploch okolo objektu v uréenom rozsahu. Po odkopani treba zakladové murivo o€istit vysokotlakym pradom vody a jej povrch
pripravit na aplikaciu novej hydroizolacie. Ako ochrana novej zvislej hydroizolacie sa pouZije XPS polystyrén lepeny k podkladu a nopovéa
folia, ktora sa vytiahne nad upraveny terén 60mm. Podrobné skladby stien vid' vo vykrese €. A1.1 stavebnej Casti.

Zvislé konstrukcie - Existujuce steny objektu st murované z blizSie neuréeného muriva. Hribka obvodovych stien je 250-375mm. Deliace
prie¢ky su murované hr. 100-150mm. Nové zvislé nosné konstrukcie su navrhnuté z pdrobeténovych presnych tvarnic pevnostnej triedy P2-
400 a viac a deliace konstrukcie s navrhnuté sadrokarténové. V nosnych zvislych kon$trukcia ide o zamurovanie otvorov v obvodovom
mure v rozsahu potrebného k vybudovaniu exteriérového vytahu zo severnej strany.

Nové deliace prie¢ky su navrhnuté v hribkach od 100-125mm. Sadrokarténové steny navrhované na ILNP v uvedenej hribke, budu
zrealizované z obojstranne kotveného sadrokarténu typ Rigips RB 12,5 na konstrukciu CW 100 pri hribke steny 125mm a na konstrukciu
CW 75 pri hribke steny 100mm. Do konstrukcie bude prichytenim zabudovand akusticka izolacia min. hrabky 75mm- odporucany typ AKU
kamenné vina od Woodcote.

Nad otvormi v povodnych obvodovych stendch si navrhnuté prefabrikované nosné preklady YTONG 300x249x1750mm s oznacenim p1
a v deliacich prie¢kach prefabrikované preklady Heluz 115x71x1250 a 145x71x1250mm s oznadenim p2 a p3.

Vodorovné konstrukcie — Existujlce stropy v objekte su panelové. Stropy su v urcitej Casti omietané bez konstrukénych podhladov. V ¢asti
objektu su zrealizované kazetové podhlady v kombinécii so sadrokartonovym podhlfadom. Objekt je stuzeny Zelezobeténovymi vencami
a prieviakmi.

Konstrukcia strechy —

Strecha objektu ostava nezmenena.
PristreSok nad vstupom je navrhnuty ocelovy(nerez) s bezpeénostnym sklom oznaceny 9. Konstrukciu pristreSku budi kotvené do fasady

objektu kapsami. Prierezy jednotlivych prvkov vid. vykresovu ¢ast.

Klampiarske konstrukcie — ostavaju nezmenené. Novy klampiarsky vyrobok bude zrealizovany v &asti styku vytahu s odaSim pévodne;
strechy.

Tepelné izolacie

Podhlad - Pdvodné stropy ostavaji nezmenené bez stavebnych Uprav. Kazetovy systém je navrhnuty Rigips Cosoroc s viditelnymi
hranami. Sadrokarténové podhlady st navrhnuté RF 12,5.

Podlahy - Povodné naslapné vrstvy podlah ostavaji nezmenené. Nové naslapné vrstvy podlah st navrhnuté podlia ucelu
jednotlivych miestnosti v Casti pri novovzniknutych chodbach na I1.NP a II.NP. Stavebnymi zasahmi bude poskodena aj dlazba vo stupe do
objektu v trovni NP, kde dojde k jej vymene. Dalej vid. legendu miestnosti vo vykresovej asti projektovej dokumentécie a ¢ast interiér.

Obklady - Nové keramické obklady st navrhnuté v novonavrhnutych hygienickych priestoroch na [LNP-WC imobilny m.¢. 2.12.
Dalej vid. legendu miestnosti vo vykresovej Casti projektovej dokumentacie a Cast interiér.

Natery - nerealizuju sa.

Mal'by - Sadrokarténové stropy a steny v ostatnych priestoroch je potrebné opatrit beZnou malbou napr. Spekira od firmy Helios. V3etky
priestory budu vymalované bielym naterom v dvoch vrstvach s penetranym podkladom. Nakolko sa budu realizované malby aj na
povodnych, ale aj na oSetrenych omietkach, je potrebné dodrzat' technologicky postup pri nanasani penetratného nateru. Odporucame
neprimieSavat do nateru farbu. Mohlo by dojst k zoZltnutiu vrchnych naterov. PenetraCny nater a farbu je potrebné pouZit od jedného
dodavatela. Dalsie informacie vid. ¢ast interiér.

Omietky - Vnutorné omietky stien su bezné vapenno-cementové Stukové alt. sadrove. Porobetonové murivo je potrebné pred omietanim
osietkovat. DalSie informacie vid. ast interiér.

Vyplne otvorov - Interiérové dvere st navrhnuté ako typizované. Na ostatnych podlaziach su navrhnuté dvere s laminatovou povrchovou
Upravou v dekore buk. Dvere budu osadené do oblozkovych zarubni podla povrchovej Gpravy v danom priestore. Na Il.NP budu dvere do
WC imobilnych zrealizované do ocefovej zarubne. Hlinikové profily budu zrealizované s povrchovou upravou striekanou v bielej farbe. Tato
Uprava je navrhnuta na vstupné dvere a celé vstupné presklenie. Vo vstupe budu umiestnené plnoautomatické dvojkridlove dvere na
fotobunku.



Zariad'ovacie predmety interiéru — Novonavrhované priestori II.NP budl zariadené zariadovacimi predmetmi, ktoré zamestnanci vyuzivaju
aj v sucasnosti. Nutné je doriesit' vybavenie zasadacich priestorov. Priestori Ill.NP a Ciastoéne IV.NP budl zariadené z uz pouzivaného
mobilidru, ale East v podrovi musi byt dovybavend novym mobilidrom.

Vytah-

Novonavrhovany exteriérovy vytah bude navrhnuty s nasledovnymi technickymi parametrami:
Nosnost / poCet osdb:  800kg / 10 osob

Dopravny zdvih: ~ 8.900 mm

Menovita rychlost: 1,00 ms”

PocCet stanic / nastupist: 3/ 3 — neprechodny

Umiestnenie vytahovej Sachty bude suéastou existujuceho objektu. VSetky stavebné parametre vytahovej Sachty reSpektuju platnu
legislativu.

Viytahova $achta bude mat' zelezobeténovu priehlberi s vnitornymi pddorysnymi rozmermi 1 800 x 1.700 mm. Zvy$na Cast vytahovej Sachty
bude z ocelovej nosnej konstrukcie, zasklena izolaénym dvojsklom a hlinikovym systémom pre dokonalé izolovanie pred poveternostnymi
podmienkami.

Kotvenie vytahu bude zabezpegené pomocou kotviacich konzol a HKD hmoZdiniek, ktoré st si¢astou dodavky vytahu.

Priehlben vytahu je navrhovana na rozmer 1 060 mm.

Horna Cast Sachty t.j. vzdialenost od prahu posledne;j stanice po strop Sachty je navrhovana na 3.550 mm. (spodna hrana nosnika
popripade oka min. 3.400 mm)

V hornej €asti vytahovej Sachty je umiestneny montazny nosnik uréeny pre montaz vytahu s inosnostou 2.000 kg.

Umiestnenie rozvadzaca je v zarubni dveri na najvy$Som podlaZi.

V hornej €asti Sachty je umiestneny otvor pre odvetranie vytahovej Sachty. (min. 1,5% pddorysnej plochy Sachty)

Rozmer kabiny : 1400 x 1 400 mm — zadné stena kabiny presklena
Vyska kabiny : 2139 mm

Kabinové dvere : 800 x 2 000 mm automatické centraine

Sachtové dvere : 800 x 2 000 mm automatické centraine

Ovladacie prvky : tlaitkové / Dotykové

Strojoviia : vo vytahovej Sachte

Napajanie : 3x400V /50 Hz

Rozvadza¢ : umiestneny v najvy$$ej stanici

v zérubni dveri
Novonavrhovany exteriérovy vytah bude navrhnuty s nasledovnymi stavebnymi parametrami:

Nadzemna Cast vytahovej Sachty bude rieSena ako ocelovy skelet, ktorého bocné steny budl oplastené sendviéovou konstrukciou — hr.
Max 200mm. Zinteriérovej Casti bude stena oSefrena sadrokartonom a z exteriérovej Casti prevetravanym fasadnym systémom,
zrealizovanou z hlinikového nosného rostu Hilti Eurofox od vyrobcu Hilti a Trespa Meteon - fasadne dosky na béaze vysokotlakého laminatu
HPL od vyrobcu Trespa International. Farebny odtiefi obkladu A 05.1.0/ST Papyrus White.Pred samotnou realizaciou vytahu je nutné
predloZit na odsUhlasenie architektke mesta navrh rastrovania (klada¢sky vykres) vonkajsieho obkladu.

Celna &ast nadzemnej Gasti $achty vytahu bude zrealizovana z presklenych lepenych tabur, ktoré budu bezramovo katvené na nosnu
konstrukciu Sachty. Raster uri dodavatel presklenia.

Iné technické a realizaéné doplnenia:

S ohladom na predpokladant etapovitost je potrebné odhadnut dopad stavebnych Uprav, jednak na dodavku hrubej stavby a dalej na
dodavku stavby ako celok. Dodavatel v pinej miere zodpoveda za dodavku ako celok, ktorej vychodzie podklady st ramcovo zadefinované
a taktieZ za vychodziu poziciu pre dalSie stavebné procesy.

Ochrana proti hluku je dosiahnuta vhodnym dispoziénym navrhom a zodpovedajticimi dimenziami deliacich konstrukcii.

Spotreba energii a prikonov na vykurovanie je v zmysle STN 73 0540 zmena 5



Bezpecnost' a ochrana zdravia:

V &ase realizacie stavebnych prac je potrebné aby sa dodavatel stavebnych préc a jeho pracovnici riadili a aplikovali vyhlasky
SUBP a SBU ¢. 374/1990 Zb.. Vyhla$ka ustanovuje poziadavky na zaistenie bezpednosti prace a technickych zariadeni pri priprave a
vykonavani stavebnych, montaznych a udrZiavacich pracach a pri pracach s nimi stvisiacich.

Viyhlaska rieSi pripravu stavby, povinnosti pri odovzdavani staveniska, preruSenie stavebnych prac, povinnosti dodavatelov
stavebnych prac, povinnosti dodavatelov stavebnych prac, povinnosti pracovnikov, zabezpe€enie otvorov a jam, zemné préce, betonarske
prace a prace s nimi slvisiace, murarske prace, montazne prace, prace vo vy$kach a nad volnou hibkou, biracie a rekonstrukéné prace,
stroje a strojné zariadenia, prace suvisiace so stavebnou &innostou.

Projekt stavebného diela a technologické postupy su rieSené zmysle 84 ods.1 zadkona €.124/2006 Z. z.v zneni neskor3ich
predpisov - Uplné znenie zakona ¢&. 367/2001 Z. z. tak, aby vyhovovali poziadavkam vyplyvajucim z predpisov na zaistenie bezpecénosti a
ochrane zdravia pri praci.

V zmysle tychto nariadeni treba prijat opatrenia aby subjekty, ktoré vyrabaju, dovazaju uvadzaju do obehu alebo prevadzkuju a
pouzivaju stroje, zariadenia alebo latky na pracovné Ucely sa riadili podla vy$Sie uvedeného z&kona. Schvalovacie konanie zariadeni,
strojov, nastrojov, naradia, materidlov, latok, pracovnych pomdcok, osobnych ochrannych pracovnych prostriedkov a stavebnych a
konstrukénych diel sa musi prispdsobit rozsahu ohrozenia danému typu vyuZzitia rieSenych priestorov.

Je nutné dodrzZiavat minimaine bezpeénostné a zdravotné poziadavky na stavenisko pri realizacii a zohladiovat ich aj
v projektovej dokumantéacii podfa nariadenia viady SR €. 392/2006 Z.z.

Zamestnavatel zabezpedi pouZivanie primeranych prostriedkov, najma mechanickych zariadeni, aby sa zamestnanec vyhol préci
s bremenami podfa nariadenia vlady SR €. 281/2006
Zz.

Ak sa nebezpecenstvo neda odstranit, alebo dostatoéne znizit prostriedkami kolektivnej ochrany, alebo opatreniami, metodami,
alebo postupmi pouzivanymi pri organizacii prace, zamestnavatel zabezpedi v stlade s nariadenim viady SR €. 387/2006 Z.z. bezpe€nostné
a zdravotné oznagenie na pracovisku.

Pred zahajenim stavebnych prac musia byt pracovnici na stavbe pouceni o bezpe€nostnych predpisoch. Pre poskytnutie prve;
pomoci sa musi na stavenisku nachadzat lekarnicka prvej pomoci.

Zaver:

Prestavbu objektu Slovenskej sporitelne as na objekt Mestského Uradu je moZné vykonat za predpokladu dodrZania projektove;
dokumentacie, prislusnych, predpisov, noriem a vyhlasok.

V Prievidzi, januar 2017 Vypracoval: Ing. arch Zuzana Bodova



