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TECHNICKÁ SPRÁVA 
 
 
Názov stavby: Rekonštrukcia  objektu Slovenskej sporiteľne a.s. 
 Pre potreby Mestského úradu  
 
Investor:     Mesto Prievidza, Námestie slobody 14, 971 01 Prievidza 

 
Miesto stavby: Objekt Slovenskej sporiteľne a.s., s.č.10721 na p.č. 2096/1, Námestie slobody 12 , 971 01 

Prievidza 
 
Objekt: Objekt Slovenskej sporiteľne a.s, Námestie slobody č. 12,  

971 01 Prievidza 
 
Účel objektu:  pôvodný-15 administratívna budova 
 navrhovaný – 15 administratívna budova 
 
 
Architektonické, urbanistické, výtvarné a funkčné riešenie: 
 

Projekt rieši rekonštrukciu objektu Slovenskej sporiteľne a.s. na Námestí slobody v Prievidzi, v ktorom sa nachádzala pôvodne 
prevádzka banky na všetkých podlažiach riešenej budovy. Jedná sa o päťpodlažný murovaný objekt, ktorý je hmotovo kompaktný. 
Prevádzka banky bola zriadená na všetkých podlažiach budovy. Technické zázemie objektu tvoril I.PP a IV.NP. Strecha objektu je sedlová 
so sklonom 29° a na časti objektu rovná so sklonom 2%. Strešnú krytinu tvorí škridla a asfaltové pásy. Pôdorysný tvar objektu je pravouhlý, 
ale nepravidelný. Vstup do objektu je možný samostatným vchodom z exteriéru z oboch strán objektu. Budova je umiestnená na námestí 
v radovej zástavbe administratívnych budov. Má charakter socialistického realizmu. 

Navrhované stavebné riešenie rekonštrukcie objektu banky spočíva v dispozičnej zmene priestorov na II.NP, ktoré budú využívane 
na rovnaký účel ako pôvodná budova - administratívna funkcia. Ostatné priestory nebudú dispozične zmenené. Účel objektu sa 
rekonštrukciou nezmení. Terén okolo objektu je z väčšej časti rovinatý len miestami je svahovitý  a tvoria ho trávnaté a spevnené plochy. 
Prístup k objektu je možný z existujúcej miestnej komunikácie a z námestia. Vzdialenosť objektu od hraníc susedných parciel zostáva 
nezmenená.  Koncepcia návrhu sa snaží v plnej miere rešpektovať okolitú zástavbu a ráz krajiny. 
 
Orientácia na svetové strany, denné osvetlenie a oslnenie: 
 
Jednotlivé funkčné časti objektu, sa maximálne snažia rešpektovať orientáciu voči svetovým stranám. Miestnosti v objektoch sú presvetlené 
prirodzeným osvetlením, pomocou okien a dverí. Okná majú plochu minimálne rovnajúcu sa, alebo väčšiu ako 1/10 pôdorysnej plochy 
miestnosti. Orientácia objektu zabezpečuje dostatočné oslnenie počas celého dňa. 
 
Stavebno-technické riešenie: 
 
Búracie práce – Predstavujú búranie otvorov v priečkach, odstránenie výplní otvorov  v interiéry, odstránenie okenných výplní vo fasáde 
budovy z čelenej strany, v mieste umiestnenia výťahu. Súčasťou búracích prác v tejto časti bude aj odstránenie kamenného obkladu 
a keramického obkladu na fasáde objektu. Pri demontáži prístrešku nad vstupom dôjde  tiež k poškodeniu existujúceho kamenného obkladu, 
čo je možné ošetriť z vybúraného kameňa z čelnej strany fasády. Súčasťou búracích prác je  odstránenie  podláh povlakových, koberca 
a keramických podláh v časti kde dôjde napojeniu výťahu k pôvodným priestorom objektu. V časti na II.NP a čiastočne na III.NP bude 
demontovaný stropný kazetový podhľad – iba kazety a po zrealizovaní novonavrhovaných nn rozvodov, dôjde k spätnej montáži pôvodných 
kaziet podhľadu. Táto demontáž musí prebiehať odborne, aby nedošlo k poškodeniu technológie v ostatných častiach objektu. Ostatné 
neuvedené drobné zásahy do existujúcej budovy sú uvedené vo výkresovej časti.  
 
Zemné práce, výkopy – Predstavujú výkop jám pre základ výťahu, ktorý bude pristavený z prednej časti objektu. Základová škára základu 
musí byť min. v  nezámrznej hĺbke čo je 1,0m od upraveného terénu. Dno výkopu je navrhnuté -2,160 od ±0,000. 
 
Základy - Pôvodný objekt je založený na monolitickej základovej doske, ktorej rozmery predpokladáme podľa pôvodnej dokumentácie. Tieto 
konštrukcie zostávajú bez zmeny. Nové konštrukcie základov budú vybudované len v rozsahu výťahovej šachty. Predpokladaná základová 
doska bude mať rozmer 2,9x3,1x0,6m. Bude zrealizovaná z betónu tr. C25/30 Vystuženie základovej dosky je navrhované ø10á0,2m-dl 
6*29ks. Z výstuže bude vytvorený armovací kôš s predpísaným krytím min. 50mm. Po konečnom výbere dodávateľa výťahu, vrátane 
konštrukcie šachty, je potrebné navrhovanú výstuž prepočítať a skontrolovať dimenzie.  
 
Hydroizolácia –Nová hydroizolácia bude zrealizovaná v mieste osadenia základu a steny výťahovej šachty v podzemnej časti. Nová 
hydroizolácia bude zrealizovaná vodorovne po nanesení tekutého ALP Penetralu a následne bude zrealizovaná  hydroizolácia Hydrobit V 60 
S 35.  

Zvislá hydroizolácia z exteriéru 
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Zo severnej strany objektu navrhujem novú zvislú hydroizoláciu hydrobit V60 S35. Týmto prácam musí predchádzať odstránenie existujúcich 
spevnených plôch okolo objektu v určenom rozsahu. Po odkopaní  treba základové murivo očistiť vysokotlakým prúdom vody a jej povrch 
pripraviť na aplikáciu novej hydroizolácie. Ako ochrana novej zvislej hydroizolácie sa použije XPS polystyrén lepený k podkladu a  nopová 
fólia, ktorá sa vytiahne nad upravený terén 60mm. Podrobné skladby stien viď vo výkrese č. A1.1 stavebnej časti. 
 

  
Zvislé konštrukcie – Existujúce steny objektu sú murované z bližšie neurčeného muriva. Hrúbka obvodových stien je 250-375mm. Deliace 
priečky sú murované hr. 100-150mm. Nové zvislé nosné konštrukcie sú navrhnuté z pórobetónových presných tvárnic pevnostnej triedy P2-
400 a viac a deliace konštrukcie sú navrhnuté sadrokartónové. V nosných zvislých konštrukcia ide o zamurovanie otvorov v obvodovom 
múre v rozsahu potrebného k vybudovaniu exteriérového výťahu zo severnej strany.  
Nové deliace priečky sú navrhnuté v hrúbkach od 100-125mm. Sadrokartónové steny navrhované na II.NP v uvedenej hrúbke, budú 
zrealizované z obojstranne kotveného sadrokartónu typ Rigips RB 12,5 na konštrukciu CW 100 pri hrúbke steny 125mm a na konštrukciu 
CW 75 pri hrúbke steny 100mm. Do konštrukcie bude prichytením zabudovaná akustická izolácia min. hrúbky 75mm- odporúčaný typ AKU 
kamenná vlna od Woodcote.  
Nad otvormi v pôvodných obvodových stenách sú navrhnuté prefabrikované nosné preklady YTONG 300x249x1750mm s označením p1 
a v deliacich priečkach prefabrikované preklady Heluz 115x71x1250 a 145x71x1250mm s označením p2 a p3.  
 
Vodorovné konštrukcie – Existujúce stropy v objekte sú panelové. Stropy sú v určitej časti omietané bez konštrukčných podhľadov. V časti 
objektu sú zrealizované kazetové podhľady v kombinácií so sadrokartónovým podhľadom. Objekt je stužený železobetónovými vencami 
a prievlakmi.  
  
Konštrukcia strechy –  
 
Strecha objektu ostáva nezmenená. 
     
Prístrešok nad vstupom je  navrhnutý oceľový(nerez) s bezpečnostným sklom označený 9. Konštrukciu prístrešku budú kotvené  do fasády 
objektu kapsami. Prierezy jednotlivých prvkov viď. výkresovú časť.   
 
 
Klampiarske konštrukcie – ostávajú nezmenené. Nový klampiarsky výrobok bude zrealizovaný v časti styku výťahu s odaším pôvodnej 
strechy.  
 
Tepelné izolácie  
 
Podhľad - Pôvodné stropy ostávajú nezmenené bez stavebných úprav. Kazetový systém je navrhnutý Rigips Cosoroc s viditeľnými 
hranami. Sadrokartónové podhľady sú navrhnuté  RF 12,5.  

 
Podlahy - Pôvodné nášľapné vrstvy podláh ostávajú nezmenené. Nové nášľapné vrstvy podláh sú navrhnuté podľa účelu 
jednotlivých miestností v časti pri novovzniknutých chodbách na II.NP a III.NP. Stavebnými zásahmi bude poškodená aj dlažba vo stupe do 
objektu v úrovni I.NP, kde dôjde k jej výmene. Ďalej viď. legendu miestností vo výkresovej časti projektovej dokumentácie a časť interiér. 

 
Obklady -  Nové keramické obklady sú navrhnuté v novonavrhnutých hygienických priestoroch na II.NP-WC imobilný m.č. 2.12. 
Ďalej viď. legendu miestností vo výkresovej časti projektovej dokumentácie a časť interiér. 
 
Nátery -  nerealizujú sa. 
Maľby - Sadrokartónové stropy a steny v ostatných priestoroch je potrebné opatriť bežnou maľbou napr. Spektra od firmy Helios. Všetky 
priestory budú vymaľované bielym náterom v dvoch vrstvách s penetračným podkladom. Nakoľko sa budú realizované maľby aj na 
pôvodných, ale aj na ošetrených omietkach, je potrebné dodržať technologický postup pri nanášaní penetračného náteru. Odporúčame 
neprimiešavať do náteru farbu. Mohlo by dôjsť k zožltnutiu vrchných náterov. Penetračný náter a farbu je potrebné použiť od jedného 
dodávateľa. Ďalšie informácie viď. časť interiér. 

 
Omietky - Vnútorné omietky stien sú bežné vápenno-cementové štukové alt. sadrové. Pórobetónové murivo je potrebné pred omietaním 
osieťkovať. Ďalšie informácie viď. časť interiér.     

 
Výplne otvorov – Interiérové dvere sú navrhnuté ako typizované. Na ostatných podlažiach sú navrhnuté dvere s laminátovou povrchovou 
úpravou v dekore buk. Dvere budú osadené do obložkových zárubní podľa povrchovej úpravy v danom priestore. Na II.NP budú dvere do 
WC imobilných zrealizované do oceľovej zárubne. Hliníkové profily budú zrealizované s povrchovou úpravou striekanou v bielej farbe. Táto 
úprava je navrhnutá na vstupné dvere a celé vstupné presklenie. Vo vstupe budú umiestnené plnoautomatické dvojkrídlove dvere na 
fotobunku. 
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Zariaďovacie predmety interiéru – Novonavrhované priestori II.NP budú zariadené zariaďovacími predmetmi, ktoré zamestnanci využívajú 
aj v súčasnosti. Nutné je doriešiť vybavenie zasadacích priestorov. Priestori III.NP a čiastočne IV.NP budú zariadené z už používaného 
mobiliáru, ale časť v podroví musí byť dovybavená novým mobiliárom.  
 
Výťah- 
Novonavrhovaný exteriérový výťah bude navrhnutý s nasledovnými technickými parametrami:  
Nosnosť / počet osôb:     800kg / 10 osôb 
Dopravný zdvih:     8.900 mm             

Menovitá rýchlosť: 1,00 ms-1 
Počet staníc / nástupíšť:       3 / 3 – neprechodný 
Umiestnenie výťahovej šachty bude súčasťou existujúceho objektu. Všetky stavebné parametre výťahovej šachty rešpektujú platnú 
legislatívu. 
Výťahová šachta bude mať železobetónovú priehlbeň s vnútornými pôdorysnými rozmermi 1 800 x 1.700 mm. Zvyšná časť výťahovej šachty 
bude z oceľovej nosnej konštrukcie, zasklená izolačným dvojsklom a hliníkovým systémom pre dokonalé izolovanie pred poveternostnými 
podmienkami. 
  
Kotvenie výťahu bude zabezpečené pomocou kotviacich konzol a HKD hmoždiniek, ktoré sú súčasťou dodávky výťahu. 
 
Priehlbeň výťahu je navrhovaná na rozmer 1 060 mm.  
Horná časť šachty t.j. vzdialenosť od prahu poslednej stanice po strop šachty je navrhovaná na 3.550 mm. (spodná hrana nosníka 
poprípade oka  min. 3.400 mm) 
 
V hornej časti výťahovej šachty je umiestnený montážny nosník určený pre montáž výťahu s únosnosťou 2.000 kg. 
 
Umiestnenie rozvádzača je v zárubni dverí na najvyššom podlaží. 
 
V hornej časti šachty je umiestnený otvor pre odvetranie výťahovej šachty. (min. 1,5% pôdorysnej plochy šachty) 
 
Rozmer kabíny : 1 400 x 1 400 mm – zadná stena kabíny presklená 
Výška kabíny : 2 139 mm 
 
Kabínové dvere : 800 x 2 000 mm automatické centrálne 
  
Šachtové dvere : 800 x 2 000 mm automatické centrálne 
 
Ovládacie prvky : tlačítkové / Dotykové 
 
Strojovňa : vo výťahovej šachte 
 
Napájanie : 3 x 400 V / 50 Hz 
 
Rozvádzač : umiestnený v najvyššej stanici 
  v zárubni dverí 
Novonavrhovaný exteriérový výťah bude navrhnutý s nasledovnými stavebnými parametrami:  
 
Nadzemná časť výťahovej šachty bude riešená ako oceľový skelet, ktorého bočné steny budú opláštené sendvičovou konštrukciou – hr. 
Max 200mm. Z interiérovej časti bude stena ošetrená sádrokartónom a z exteriérovej časti prevetrávaným fasádnym systémom, 
zrealizovanou z hliníkového nosného roštu Hilti Eurofox od výrobcu Hilti a Trespa Meteon - fasádne dosky na báze vysokotlakého laminátu 
HPL od výrobcu Trespa International. Farebný odtieň obkladu A 05.1.0/ST Papyrus White.Pred samotnou realizáciou výťahu je nutné 
predložiť na odsúhlasenie architektke mesta návrh rastrovania (kladačský výkres) vonkajšieho obkladu. 
 Čelná časť nadzemnej časti šachty výťahu bude zrealizovaná z presklených lepených tabúľ, ktoré budú bezrámovo katvené na nosnú 
konštrukciu šachty. Raster určí dodávateľ presklenia.  
 
Iné technické a realizačné doplnenia: 
 
S ohľadom na predpokladanú etapovitosť je potrebné odhadnúť dopad stavebných úprav, jednak na dodávku hrubej stavby a ďalej na 
dodávku stavby ako celok. Dodávateľ v plnej miere zodpovedá za dodávku ako celok, ktorej východzie podklady sú rámcovo zadefinované 
a taktiež za východziu pozíciu pre ďalšie stavebné procesy. 
Ochrana proti hluku je dosiahnutá vhodným dispozičným návrhom a zodpovedajúcimi dimenziami deliacich konštrukcií. 
Spotreba energií a príkonov na vykurovanie je v zmysle STN 73 0540 zmena 5 
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Bezpečnosť a ochrana zdravia: 
 

V čase realizácie stavebných prác je potrebné aby sa dodávateľ stavebných prác a jeho pracovníci riadili a aplikovali vyhlášky 
SÚBP a SBÚ č. 374/1990 Zb.. Vyhláška ustanovuje požiadavky na zaistenie bezpečnosti práce a technických zariadení pri príprave a 
vykonávaní stavebných, montážnych a udržiavacích prácach a pri prácach s nimi súvisiacich. 
 Vyhláška rieši prípravu stavby, povinnosti pri odovzdávaní staveniska, prerušenie stavebných prác, povinnosti dodávateľov 
stavebných prác, povinnosti dodávateľov stavebných prác, povinnosti pracovníkov, zabezpečenie otvorov a jám, zemné práce, betonárske 
práce a práce s nimi súvisiace, murárske práce, montážne práce, práce vo výškach a nad voľnou hĺbkou, búracie a rekonštrukčné práce, 
stroje a strojné zariadenia, práce súvisiace so stavebnou činnosťou.   
 Projekt stavebného diela a technologické postupy sú riešené zmysle §4 ods.1 zákona č.124/2006 Z. z.v znení neskorších 
predpisov - úplné znenie zákona č. 367/2001 Z. z. tak, aby vyhovovali požiadavkám vyplývajúcim z predpisov na zaistenie bezpečnosti a 
ochrane zdravia pri práci.  
 V zmysle týchto nariadení treba prijať opatrenia aby subjekty, ktoré vyrábajú, dovážajú uvádzajú do obehu alebo prevádzkujú a 
používajú stroje, zariadenia alebo látky na pracovné účely sa riadili podľa vyššie uvedeného zákona. Schvaľovacie konanie zariadení, 
strojov, nástrojov, náradia, materiálov, látok, pracovných pomôcok, osobných ochranných pracovných prostriedkov a stavebných a 
konštrukčných diel sa musí prispôsobiť rozsahu ohrozenia danému typu využitia riešených priestorov.  
 Je nutné dodržiavať minimálne bezpečnostné a zdravotné požiadavky na stavenisko pri realizácii a zohľadňovať ich aj 
v projektovej dokumantácii podľa nariadenia vlády SR č. 392/2006 Z.z.    
 Zamestnávateľ zabezpečí používanie primeraných prostriedkov, najmä mechanických zariadení, aby sa zamestnanec vyhol práci 
s bremenami podľa nariadenia vlády SR č. 281/2006 
 Z.z. 
 Ak sa nebezpečenstvo nedá odstrániť, alebo dostatočne znížiť prostriedkami kolektívnej ochrany, alebo opatreniami, metódami, 
alebo postupmi používanými pri organizácii práce, zamestnávateľ zabezpečí v súlade s nariadením vlády SR č. 387/2006 Z.z. bezpečnostné 
a zdravotné označenie na pracovisku.  

Pred zahájením stavebných prác musia byť  pracovníci na stavbe poučení o bezpečnostných predpisoch. Pre poskytnutie prvej 
pomoci sa musí na stavenisku nachádzať lekárnička prvej pomoci.  
 
Záver: 
Prestavbu objektu Slovenskej sporiteľne as na objekt Mestského úradu  je možné vykonať za predpokladu dodržania projektovej 
dokumentácie, príslušných, predpisov, noriem a vyhlášok.  
 
 
 

 
 
 
V Prievidzi, január 2017   Vypracoval: Ing. arch Zuzana Boďová 
 
 
  


