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1.Identifikačné údaje stavby a investora. 

 

Názov stavby                  Rekonštrukcia objektu Slovenskej sporiteľne a. s. 

      pre potreby Mestského úradu 

Charakter stavby      rekonštrukcia- Zmena 1 

Miesto stavby                Námestie slobody 12, 971 01 Prievidza 

Katastrálne územie     Prievidza 

Parcela číslo                        p.č. 2096/1 

Okres      Prievidza 

Kraj      Trenčianský 

Investor                                                      Mesto Prievidza 

      Námestie slobody 14, 971 01 Prievidza  

Hl.inžinier projektu     Ing.Arch. Zuzana Boďová,  

Vysočana 728/1.B, 971 01 Prievidza 

Dodávateľ stravby     neurčený 

 

2. Základné údaje charakterizujúce stavbu, výstavbu a jej budúcu prevádzku 

Rekonštrukcia objektu pozostáva z jedného funkčního celku, ktorý je prevádzkovo a dispozične rozdelený na IV nadzemné 

podlažia a jeno podzemné podlažie. V súčasnosti je objekt päť-podlažní s rovnou strechou v kombinácií so sedlovou s 

podpivničením. 

určenie výškovej úrovne     ±0,000=273,30mnm  

Výška hrebeňa strešnej konštrukcie-atika   +15,40m  

zastavaná plocha stavby     564,73m2 

Požiadavky na parkovacie státia-zamestnanci : 

počet zamestnancov MsÚ-nová časť    60 osôb 

počet zamestnancov MsÚ-pôvodné časti na Nám. Slobody 60 osôb 

počet zamestnancov SLSP-smenná prevádzka   15 osôb 

       _______ 

Potreba parkovacích státí     34 státí+2 stojiská pre imobilných 

Kapacity  existujúcich parkovacích  státi-zamestnanci: 

• existujúce parkovacie státia na pozemku investora  4 parkovacie miesta 

• existujúce parkovacie státia v objekte investora   1 garážové státie 

• vonkajšie parkovacie miesta zamestnanci –časť 3(viď situácia širších vzťahov) 

MsÚ Prievidza-parkovacie plochy na ul. M. Mišíka   24 parkovacích existujúcich miest 

• vonkajšie parkovacie miesta zamestnanci –časť 2(viď situácia širších vzťahov) 

MsÚ Prievidza-parkovacie plochy na ul. T. Vansovej   24 parkovacích existujúcich miest 

       _______ 

Celkový počet parkovacích miest k dispozícii  53 státí 

Požiadavky na parkovacie státia-návštevníci: 

Návštevy administratívnej budovy-verejné parkovisku pri Titanicu 4 parkovacie státia 

vonkajšie parkovacie miesta navrhované pre hedikepovaných 2 parkovacích státí 
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3. Prehľad východiskových podkladov 

Pri spracovaní predloženej dokumentácie k realizácii   zhotoviteľ vychádza z nasledujúcich podkladov: 

-závery pracovných jednaní, konaných počas spracovávania projektovej     

 dokumentácie 

- schválená projektová dokumentácia  

- príslušné technické normy, predpisy a vyhlášky 

- architektonická studia  

 

4. Členenie stavby na stavebné objekty 

Stavba  nebude členená na stavebné objekty 

• Sprievodná správa 
• Súhrnná správa 
• Technická správa 
• Situácia 

A. SKUTKOVÝ STAV 
A.1  NAVRHOVANÝ STAV 

• Stavebno-architektonická časť 
• Elektroinštalácia 
• Zdravotechnika 

A.2  KLADAČSKÝ PLÁN - PODHĽADY 
A.3  KLADAČSKÝ PLÁN – DLAŽBA 

• Príloha č. 1,2,3,4,5,6,7 
 

5. Vecné a časové väzby na okolitú výstavbu 

Pozemok sa nachádza v centrálnej  zóne mesta –Prievidza a v bezprostrednom okolí stavby sa nachádzajú budovy 

občianskej vybavenosti. Ale s prihliadnutím na  možnosti lokality nebude stavba negatívne pôsobiť na svoje okolie. 

Vzhľadom na veľkosť  a umiestnenie stavby predpokladáme minimálne obmedzenie komunikačných trás a krátku lehotu 

výstavby. 

V blízkosti stavby nie je realizovaná  súbežná výstavba.  

 

6. Prehľad užívateľov a prevádzkovateľov 

Užívateľom objektov bude mesto Prievidza , ktoré je aj  majiteľom pozemku a jestvujúcej stavby. 

  

7. Celková doba výstavby, zahájenie a ukončenie stavby 

Začiatok stavby :    po vydaní SP a ukončení VO 

Ukončenie stavby:                                                                     podľa zmluvy so zhotoviteľom a podľa SP 

Celková doba výstavby predpokladaná:      4  mesiace od zahájenia stavby  

 

8. Skúšobná prevádzka a doba jej trvania 

Po odovzdaní stavby investorovi dodávateľom nepredpokladáme skúšobnú prevádzku nakoľko sa nejedná o výrobu. 

Vypracoval Ing. arch Zuzana Boďová 

V Prievidzi,  2017 

 


