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1.0. Identifikačné údaje 
 
1.1. Stavba 

Názov  : Rekonštrukcia cvičebného priestoru ZŠ v Prievidzi, ul. Energetikov 
Objekt  : Telocvičňa ZŠ 
Miesto  : k.ú. Prievidza (850063), parcela č. 5395 
Kraj  : Trenčiansky 
Druh a cha- : jednoduchá stavba – športového charakteru 
rakt. stavby   

 
1.2. Investor 

Názov : Mesto Prievidza 
so sídlom : Nám. slobody 14, 971 01 Prievidza 

 IČO  : 00318442 
 
 
1.3. Projektant 
 Názov  : PARA INVEST s.r.o. 
 so sídlom : Majerníková 23, 841 05 Bratislava 
 IČO  : 44 424 418 
 
 
2.0. Základné údaje o stavbe a prevádzke 
 
2.1. Stručný popis stavby 

 
Táto projektová dokumentácia rieši požiadavku investora, ktorou je rekonštrukcia (úprava) športovej 

podlahy v telocvičniach ZŠ  na ul. Energetikov v Prievidzi. Telocvičňa 1 (Rozmer: 23,60 x 14,40 m) a telocvičňa 2 
(Rozmer: 23,60 x 14,65 m). Tieto telocvične budú využívané pre potreby výučby telesnej výchovy žiakov ZŠ v čase 
vyučovania a prípadne tréningový proces rôznych mestských športových klubov v meste v poobedňajších 
hodinách. 

 Dôvodom k uvažovanému investičnému zámeru je súčasný nevyhovujúci technický stav jednotlivých 
podláh v telocvičniach, ktoré by odpovedali súčasným požiadavkám a normám. 
 
 
2.2. Podklady pre spracovanie dokumentácie 
 

• zadanie investora, 

• odsúhlasený koncept návrhu s investorom. 
 
 
2.3. Charakteristika územia stavby 
 

Telocvične ZŠ sa nachádza na severovýchodnom okraji mesta Prievidza. Pozemková parcela je majetkom 
Mesta Prievidza, plochy sú situované v areáli ZŠ. 

. 

 
2.4. Stávajúci stav 
 
 Vzhľadom k súčasnému technickému stavu podláh v telocvičniach je v podstate problematické ich využívať 
k častej športovej aktivite. Plochy sú popráskané a zosušené. 

Tento stav neumožňuje kvalitné a bezpečné užívanie plôch ako športové (hracie) plochy. Údržba plôch je 
finančne náročná. 
 
 
2.5. Navrhované riešenie 
 
Telocvičňa 1: 

V rámci uvažovaných stavebných prác dôjde k odstráneniu pôvodnej drevenej podlahy aj s dreveným 
roštom, Následne prebehne vybúranie pôvodných volejbalových púzdier a dôkladné očistenie plochy od prachu 
veškerého starého lepidla a pod. Následuje betonáž nových volejbalových púzdier, vyrovnanie podlahy 



anhydridovým poterom. Po dôkladnom vytvrdnutí a vyschutí poteru sa položí nový odpružený drevený rošt 
a s novou PU podlahou. Na záver prebehne čiarovanie jednotlivých športov a osadenie športového vybvenia. 

 
Telocvičňa 2: 

V rámci uvažovaných stavebných prác dôjde k odstráneniu pôvodnej drevenej podlahy aj s dreveným 
roštom, Následne prebehne vybúranie pôvodných volejbalových púzdier a dôkladné očistenie plochy od prachu 
veškerého starého lepidla a pod. Následuje betonáž nových volejbalových púzdier, vyrovnanie podlahy 
anhydridovým poterom. Po dôkladnom vytvrdnutí a vyschutí poteru sa položí nový odpružený drevený rošt 
a s novou drevenou podlahou. Na záver prebehne čiarovanie jednotlivých športov a osadenie športového 
vybvenia. 

 
 
2.6. Príprava na výstavbu 
 
 V rámci prípravných prác dôjde k prevedeniu zariadenia staveniska ktoré bude riešené podľa technických 
možností. Pre prísun nového stavebného materiálu a odvoz prebývajúceho množstva stavebnej suti a starej 
podlahy bude využívaný stávajúci vjazd/vchod. 
 
 
2.7. Vplyv stavby na životné prostredie 
 
 Stavba a jej užívanie nevyvolá negatívny vplyv na životné prostredie. Pri výmene podláh dôjde ku 
krátkodobému zvýšeniu hladiny hluku vznikajúceho od strojov, ktoré budú vykonávať búracie. Úlohou zhotoviteľa 
stavebných prác bude brániť znečisťovaniu, znižovanie prašnosti prípadným kropením a skladovaním sypkých 
materiálov v obaloch alebo uzatvorených skladoch. Stavebná činnosť musí byť obmedzená podľa hygienického 
predpisu na dobu medzi 7 – 18 hodinou. Tuhé odpady z výmeny budú odvážané na regulovanú skládku. Následné 
zvážanie odpadkov sa výstavbou nemení a je prispôsobená zvyklostiam zváženého obvodu. 
 
 
3.0. Technické riešenie 
 
3.1. Búracie  práce 
 

V rámci búracích prác bude prevedená celoplošné odstránenie pôvodných podlách. Vybúranie pôvodných 
volejbalových púzdier. 

Prebytočný stavebný odpad bude odvezený na regulovanú skládku. Bilancia odpadu viď. výkaz výmer. 
 
 
3.2. Základy 
 
 Do pripravených pôvodných jám budú vybetónované základové pätky o rozmeroch uvedených na 
príslušnom výkrese z betónu C16/20. Na stred športového vybavenia bude osadené stratené debnenie z PVC 
trubiek DN200 - 250. 
 

 
3.3. Podkladné vrstvy komunikácií a spevnených plôch 
 
Na upravenú a riadne vyčistenú plochu bude prevedený anhydridový poter o výške 80mm v Telocvični 2 a 70mm 
v Telocvični 1. 
 
 
3.4. Športové povrchy  
 
Telocvičňa 1: 
 Na ploche bude položený certifikovaný systém - odpružený drevený rošt a športová podlaha (napr. Elastik 
MFP 70 + PU podlaha Conipur HG 7 + 2 mm), Stavebná výška 76mm. 
POZNÁMKA: 
DODÁVATEĽ ŠPORTOVEJ PODLAHY MUSÍ PREDLOŽIŤ VŠETKY TECHNICKÉ LISTY VRÁTANE 
LABORATÓRNYCH TESTOV (TEST REPORT) OD VÝROBCU, KTORÉ PREUKAZUJÚ SPLNENIE NORMY STN 
EN 14 904 NA ŠPORTOVÚ PODLAHU S KOMBINOVANOU PRUŽNOSŤOU NA ÚROVEŇ P4. 
 
 
 
 



ABSOBCIA NÁRAZU     min. 62% 
VERTIKÁLNA DEFORMÁCIA    min. 3,5% 
VERTIKÁLNY ODRAZ LOPTY    min. 95% 
ODOLNOSŤ VOČI POHYBLIVÉMU ZAŤAŽENIU min. 1500 N 
NORMA EN 14 904:2006 
 
Telocvičňa 2: 
 Na ploche bude položený certifikovaný systém - odpružený drevený rošt a športová podlaha (napr. 
Woodflex Single). Stavebná výška 61mm. 
POZNÁMKA: 
DODÁVATEĽ ŠPORTOVEJ PODLAHY MUSÍ PREDLOŽIŤ VŠETKY TECHNICKÉ LISTY VRÁTANE 
LABORATÓRNYCH TESTOV (TEST REPORT) OD VÝROBCU, KTORÉ PREUKAZUJÚ SPLNENIE NORMY STN 
EN 14 904 NA ŠPORTOVÚ PODLAHU S PLOŠNOU PRUŽNOSŤOU NA ÚROVEŇ P4. 
ABSOBCIA NÁRAZU     min. 60% 
VERTIKÁLNA DEFORMÁCIA    min. 2,5% 
VERTIKÁLNY ODRAZ LOPTY    min. 93% 
ODOLNOSŤ VOČI POHYBLIVÉMU ZAŤAŽENIU min. 1500 N 
NORMA EN 14 904:2006 
 
 
3.5. Športové príslušenstvo 
 
Telocvičňa 1: 
Telocvičňa bude vybavená novým športovým vybavením – Volejbal do púzda, prenosný bedminton. Pre ostatné 
športy bude použité pôvodné športové vybavenie 
 
Telocvičňa 2: 
Telocvičňa bude vybavená novým športovým vybavením – Volejbal do púzda, prenosný bedminton. Pre ostatné 
športy bude použité pôvodné športové vybavenie 
 
 Veškeré športové príslušenstvo bude osadené podľa montážneho návodu konkrétneho výrobcu (najlepšie 
priamo zhotoviteľom stav. prác), musí byť vybavené príslušnými atestmi !!! Musí byť zaistené proti akémukoľvek 
posunutiu či prevráteniu.  
 
 
4.0. Záver 
 

Pre zriadenie staveniska bude pri výstavbe použité dočasných objektov ihriska, umiestnených v priestore 
športového areálu. El. energie a voda budú odoberané zo stávajúcich rozvodov provizórnymi prípojkami. 
Zásobovanie stavby bude uskutočňované príjazdovou komunikáciou. Na stavbe budú využité bežné stavebné 
stroje a malá mechanizácia. Z titulu stavby nedôjde k záberu verejného priestranstva. 
Pri vykonávaní stavby musí zhotoviteľ dodržiavať všetky platné predpisy a zákonné technické normy. Zvlášť potom 
právne predpisy k zaisteniu bezpečnosti práce a ochrany zdravia, ktorým je zákon č. 309/2006. Podrobné 
podmienky stanoví vybraný zhotoviteľ spolu s koordinátorom bezpečnosti práce (ak bude na stavenisku súčasne 
pracovať viac než 1 zhotoviteľ). Pracovníci budú náležite preškolení pre vykonávanie konkrétnych prác a 
oboznámení s bezpečnostnými  rizikami pred nástupom na konkrétne pracovisko. 
Pred začiatkom výkopových prác je nutné nechať vytýčiť trasy inžinierskych sietí ich správcami. 
 
 
4.1. Termíny zahájenia a dokončenia diela 
  
Termín zahájenia:     podľa ZOD 
Termín dokončenia:     podľa ZOD 
 
V Bratislave, august 2018    Vypracoval: 
 


