A. Technicka sprava

OBSAH:

1.0. Identifikacné udaje
2.0. Zakladné udaje o stavbe a prevadzke
3.0. Technickeé rieSenie stavby

MIESTO : PRIEVIDZA, ZS na ul.Energetikov KRAJ: TRENCIANSKY FORMAT

4.0. Zaver
. VAL KONTROLOVAL
ODP.PROJEKTANT VYPRACO : ONTROLO : PARA INVEST 570
ING. JURAJ PETERKA ING. MILAN KUSALIK ING. MILAN KUSALIK Mejerkava 25, 841 5 Braiseva
e-mail: milan kusalik@gmail.com

A4

INVESTOR : Mesto Prievidza, Nam. Slobody 14, 971 01 Prievidza DATUM 08/2018
Stavba: UCEL DRS
CiSLO ZAK. 2018001

Rekonstrukcia cviéebného priestoru ZS
v Prievidzi, ul. Energetikov

Obsah:

CiSLO PARE

TECHNICKA SPRAVA Cislo vjkresu




1.0. Identifikacné udaje

1.1.  Stavba 5
Nazov : Rekonstrukcia cvicebného priestoru ZS v Prievidzi, ul. Energetikov
Objekt : Telocvicna ZS
Miesto : k.U. Prievidza (850063), parcela €. 5395
Kraj : TrencCiansky
Druh a cha- : jednoducha stavba — Sportového charakteru

rakt. stavby

1.2. Investor
Nazov : Mesto Prievidza
so sidlom : Nam. slobody 14, 971 01 Prievidza
ICO : 00318442

1.3. Projektant

Nazov : PARA INVEST s.r.o.
so sidlom : Majernikova 23, 841 05 Bratislava
ICO 144 424 418

2.0. Zakladné udaje o stavbe a prevadzke

2.1. Struény popis stavby

Tato projektova dokumentacia riesi poZiadavku investora, ktorou je rekonstrukcia (Uprava) Sportovej
podlahy v telocvicniach ZS na ul. Energetikov v Prievidzi. Telocviciha 1 (Rozmer: 23,60 x 14,40 m) a telocvicna 2
(Rozmer: 23,60 x 14,65 m). Tieto telocvi¢ne budu vyuzivané pre potreby vyucby telesnej vychovy ziakov ZS v ¢ase
vyucovania a pripadne tréningovy proces rbéznych mestskych Sportovych klubov v meste v poobednajSich
hodinach.

Doévodom k uvazovanému investi€nému zameru je su€asny nevyhovujlci technicky stav jednotlivych
podlah v telocvi¢niach, ktoré by odpovedali si¢asnym poziadavkam a normam.

2.2, Podklady pre spracovanie dokumentéacie

® zadanie investora,
® odsuhlaseny koncept navrhu s investorom.

2.3. Charakteristika uzemia stavby

Telocviéne ZS sa nachadza na severovychodnom okraji mesta Prievidza. Pozemkova parcela je majetkom
Mesta Prievidza, plochy su situované v areali ZS.

2.4. Stavajuci stav

Vzhfadom k su€asnému technickému stavu podlah v telocvi€niach je v podstate problematické ich vyuzivat
k Castej Sportovej aktivite. Plochy su popraskané a zosusené.

Tento stav neumoziiuje kvalitné a bezpeéné uzivanie ploch ako $portové (hracie) plochy. Udrzba plch je
finan€ne narocna.

2.5. Navrhované riesenie

Telocvicria 1:

V ramci uvazovanych stavebnych prac dbjde k odstraneniu povodnej drevenej podlahy aj s drevenym
roStom, Nasledne prebehne vyblranie pévodnych volejbalovych puzdier a dokladné ocistenie plochy od prachu
veSkerého starého lepidla apod. Nasleduje betondz novych volejbalovych puzdier, vyrovnanie podlahy



anhydridovym poterom. Po dékladnom vytvrdnuti a vyschuti poteru sa polozi novy odpruzeny dreveny rost
a s novou PU podlahou. Na zaver prebehne ¢€iarovanie jednotlivych Sportov a osadenie Sportového vybvenia.

Telocvicria 2:

V ramci uvazovanych stavebnych prac dbjde k odstraneniu povodnej drevenej podlahy aj s drevenym
rostom, Nésledne prebehne vyburanie pévodnych volejbalovych puzdier a dbkladné ocistenie plochy od prachu
veSkerého starého lepidla apod. Nasleduje betondz novych volejbalovych puzdier, vyrovnanie podlahy
anhydridovym poterom. Po dékladnom vytvrdnuti a vyschuti poteru sa polozi novy odpruzeny dreveny rost
asnovou drevenou podlahou. Na zaver prebehne Cciarovanie jednotlivych Sportov a osadenie Sportového
vybvenia.

2.6. Priprava na vystavbu

V rdmci pripravnych prac dojde k prevedeniu zariadenia staveniska ktoré bude rieSené podla technickych
moznosti. Pre prisun nového stavebného materialu a odvoz prebyvajuceho mnozstva stavebnej suti a starej
podlahy bude vyuzivany stavajici vjazd/vchod.

2.7. Vplyv stavby na Zivotné prostredie

Stavba a jej uzivanie nevyvola negativny vplyv na zivotné prostredie. Pri vymene podlah dbjde ku
kratkodobému zvySeniu hladiny hluku vznikajuceho od strojov, ktoré budu vykonavat buracie. Ulohou zhotovitela
stavebnych prac bude branit znecistovaniu, znizovanie prasnosti pripadnym kropenim a skladovanim sypkych
materialov v obaloch alebo uzatvorenych skladoch. Stavebna ¢innost musi byt obmedzena podra hygienického
predpisu na dobu medzi 7 — 18 hodinou. Tuhé odpady z vymeny budl odvazané na regulovanu skladku. Nasledné
zvézanie odpadkov sa vystavbou nemeni a je prispdsobena zvyklostiam zvazeného obvodu.

3.0. Technickeé rieSenie

3.1. Buracie prace

V ramci baracich prac bude prevedena celoplo$né odstranenie pévodnych podlach. Vybaranie pévodnych
volejbalovych puzdier.
Prebyto¢ny stavebny odpad bude odvezeny na regulovanu skladku. Bilancia odpadu vid. vykaz vymer.

3.2 Zaklady

Do pripravenych pévodnych jam budd vybeténované zakladové patky o rozmeroch uvedenych na
prislusnom vykrese z betéonu C16/20. Na stred Sportového vybavenia bude osadené stratené debnenie z PVC
trubiek DN200 - 250.

3.3. Podkladné vrstvy komunikacii a spevnenych pléch

Na upravenu a riadne vycistenl plochu bude prevedeny anhydridovy poter o vySke 80mm v Telocvicni 2 a 70mm
v Telocvi¢ni 1.

3.4. Sportové povrchy

Telocvicria 1:
Na ploche bude poloZeny certifikovany systém - odpruzeny dreveny rost a Sportova podlaha (napr. Elastik
MFP 70 + PU podlaha Conipur HG 7 + 2 mm), Stavebna vyska 76mm.

POZNAMKA:

DODAVATEL SPORTOVEJ PODLAHY MUSi PREDLOZIT VSETKY TECHNICKE LISTY VRATANE
LABORATORNYCH TESTOV (TEST REPORT) OD VYROBCU, KTORE PREUKAZUJU SPLNENIE NORMY STN
EN 14 904 NA SPORTOVU PODLAHU S KOMBINOVANOU PRUZNOSTOU NA UROVEN P4.



ABSOBCIA NARAZU min. 62%

VERTIKALNA DEFORMACIA min. 3,5%
VERTIKALNY ODRAZLOPTY min. 95%
ODOLNOST VOCI POHYBLIVEMU ZATAZENIU min. 1500 N

NORMA EN 14 904:2006

Telocvicria 2:
Na ploche bude polozeny certifikovany systém - odpruzeny dreveny rost a Sportovd podlaha (napr.
Woodflex Single). Stavebna vyska 6 1mm.

POZNAMKA:

DODAVATEL SPORTOVEJ PODLAHY MUSi PREDLOZIT VSETKY TECHNICKE LISTY VRATANE
LABORATORNYCH TESTOV (TEST REPORT) OD VYROBCU, KTORE PREUKAZUJU SPLNENIE NORMY STN
EN 14 904 NA SPORTOVU PODLAHU S PLOSNOU PRUZNOSTOU NA UROVEN P4,

ABSOBCIA NARAZU min. 60%
VERTIKALNA DEFORMACIA min. 2,5%
VERTIKALNY ODRAZ LOPTY min. 93%
ODOLNOST VOCI POHYBLIVEMU ZATAZENIU min. 1500 N

NORMA EN 14 904:2006

3.5. Sportové prislusenstvo

Telocvicria 1:
Telocvicna bude vybavena novym Sportovym vybavenim — Volejbal do plzda, prenosny bedminton. Pre ostatné
Sporty bude pouzité pdvodné Sportové vybavenie

Telocvicria 2:
Telocvicna bude vybavena novym Sportovym vybavenim — Volejbal do plzda, prenosny bedminton. Pre ostatné
Sporty bude pouzité pdvodné Sportové vybavenie

Veskeré Sportové prisluSenstvo bude osadené podla montaZzneho navodu konkrétneho vyrobcu (najlepSie
priamo zhotovitelom stav. prac), musi byt vybavené prisluSsnymi atestmi !l Musi byt zaistené proti akémukolvek
posunutiu ¢i prevrateniu.

4.0. Zaver

Pre zriadenie staveniska bude pri vystavbe pouzité docasnych objektov ihriska, umiestnenych v priestore
Sportového arealu. El. energie a voda budl odoberané zo stavajucich rozvodov provizérnymi pripojkami.
Z&sobovanie stavby bude uskuto¢fiované prijazdovou komunikaciou. Na stavbe budi vyuzité bezné stavebné
stroje a mala mechanizacia. Z titulu stavby nedéjde k zaberu verejného priestranstva.

Pri vykonavani stavby musi zhotovitel dodrZiavat vSetky platné predpisy a zakonné technické normy. Zvlast potom
pravne predpisy k zaisteniu bezpeénosti prace a ochrany zdravia, ktorym je zakon €. 309/2006. Podrobné
podmienky stanovi vybrany zhotovitel spolu s koordinatorom bezpecnosti prace (ak bude na stavenisku suc¢asne
pracovat viac nez 1 zhotovitel). Pracovnici budu nalezite preSkoleni pre vykonavanie konkrétnych prac a
oboznameni s bezpecnostnymi rizikami pred nastupom na konkrétne pracovisko.

Pred zaciatkom vykopovych prac je nutné nechat vytydit trasy inzinierskych sieti ich spravcami.

41. Terminy zahajenia a dokoncenia diela

Termin zahjenia: podla ZOD
Termin dokoncenia: podla ZOD

V Bratislave, august 2018 Vypracoval:



