SÚHRNNÁ TECHNICKÁ SPRÁVA

1  VŠEOBECNÁ ČASŤ

1.1  IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE

SPEVNENÉ PLOCHY NA UL. Hodžu 10-16

Odiel:



UL. Hodžu 10-16
Kraj:



Trenčiansky

Okres:



Prievidza

Katastrálne územie:

Prievidza, p.č. 1936/3

Stavebník:


Mesto Prievidza





Námestie slobody č.14





971 01  Prievidza

Projektant: 


DAVPROJEKT – VLADISLAV CHLPEK





Moyzesova 1054/1





972 01  Bojnice

Projektanti:


Zodpovedný projektant :
Vladislav Chlpek


2
VŠEOBECNÝ POPIS
Celková plocha upravenej spevnenej plochy vrátane obrubníkov :

63,50 m2
1, Plocha pre 2+2 parkovacích miest – kolmé státie 2x(2,5 x 5,3)

57,50 m2

2.1 NÁVÄZNOSŤ STAVBY NA INÉ STAVBY

Riešená stavba priamo nadväzuje na existujúcu komunikáciu a nemá priamy vplyv na okolité, respektívne iné stavby. Projektová dokumentácia rieši vybudovanie spevnenej plochy pre parkovanie osobných áut skupiny O2. 

Ako podklady na vypracovanie PD slúžili:  

· Požiadavky investora špecifikované vo výzve na predloženie cenovej ponuky

· Podrobná obhliadka miesta stavby

· Situácia mesta Prievidza, geometrický plán existujúcej plochy

· Príslušné platné zákony, vyhlášky, normy a technické predpisy

2.2 ÚZEMNÉ PODMIENKY

Poloha staveniska

Stavenisko potrebné pre výkon prác sa nachádza na pozemkoch investora projektovej dokumentácie, tým je mesto Prievidza. Stavenisko sa nachádza v zastavanom území mesta Prievidza, okres Prievidza, kraj Trenčiansky.

Existujúce verejné komunikácie 


V priamej blízkosti predmetnej riešenej spevnenej plochy sa nachádza spevnená plocha a komunikácie, ktoré nebudú stavbou priamo dotknuté. Tieto komunikácie budú slúžiť len ako prístupové komunikácie počas realizácie prác. Všetky spomínané komunikácie sú spevnené s kamennými cestnými obrubami. 

Zátopové územie


Stavenisko sa nenachádza v zátopovej oblasti. 

Možnosti napojenia sa na napájacie a odpadové vedenia a siete


Priamo na stavenisku sa nenachádzajú žiadne inžinierske siete, ktoré by sa pri prácach dali použiť bez potreby úpravy. Tieto napojenia si v prípade potreby zabezpečí zhotoviteľ stavby.

2.3 GEOLOGICKÉ PODMIENKY

Pre stavbu nebol spracovaný IG prieskum, nakoľko si to jej charakter nevyžaduje, keďže ide o jednoduchú

stavbu.

2.4 INŽINIERSKE SIETE

V priestoroch staveniska a bezprostrednej blízkosti stavby sa nachádzajú nasledovné inžinierske siete  (zistené na základe vizuálnej obhliadky stavby):

· Oznamovacie miestne, diaľkové a optické káble

· Podzemné a nadzemné vedenie NN a VN

· Verejné osvetlenie + rozhlas

· Kanalizácia dažďová a kanalizácia splašková

· Verejný vodovod  + vodovodné prípojky

· Plynovod + prípojky

· Teplovodné vedenia

Zhotoviteľ je povinný v súčinnosti so správcami jednotlivých sietí zabezpečiť ich vytýčenie a počas prác (najmä zemných) dbať na ich ochranu. Prípadné poškodenie sietí sa musí bezodkladne hlásiť správcovi.

2.5 OBMEDZENIE PREMÁVKY

Keďže charakter stavby si to nevyžaduje, práce budú prebiehať postupne podľa logickej následnosti. Počas prác bude premávka na prístupových a miestnych dotknutých komunikáciách mierne obmedzená, ale to  len pri samotnom hĺbení stavebnej jamy, následnom čistení a zrovnávaní, a potom pri pokládke nových vrstiev spevnených plôch. Projekt organizácie výstavby (POV) nie je predmetom riešenej projektovej dokumentácie, zabezpečí si ho zhotoviteľ stavby.

3  POPIS PRÁC

3.1 VŠEOBECNÉ PRÁCE

Vytýčenie

Pre stavbu nebola zriadená vytyčovacia sieť. Vytyčovaciu sieť zriadi zhotoviteľ stavby.

Presnosť realizácie


Presnosť realizácie musí byť v súlade s príslušnými a platnými TKP.

Presnosť vytýčenia


Vytýčenie bude realizované v II. triede presnosti. Medzné odchýlky vymedzuje STN 73 0422.

Maximálne odchýlky:

Založenie telesa komunikácie: 
pozdĺžne ±200 mm
priečne ±200 mm
výškovo ±50 mm

Pláň zemného telesa:

pozdĺžne ±100 mm
priečne ±80 mm
výškovo ±20 mm

Vrstvy podkladu vozovky:

pozdĺžne ±80 mm
priečne ±60 mm
výškovo ±10 mm

Kryt vozovky:


pozdĺžne ±40 mm
priečne ±30 mm
výškovo ±4 mm

Úpravy terénu:


pozdĺžne ±200 mm
priečne ±200 mm
výškovo ±30 mm

Geotechnické sledovanie stavby


Geotechnický monitoring nie je navrhnutý. Jedná sa o geotechnicky jednoduchú konštrukciu.

Rozhranie kubatúr


Rozhranie kubatúr jednotlivých objektov je zrejmé z projektovej dokumentácie – koordinačná situácia stavby, toto rozdelenie na objekty, respektívne časti je na základe požiadaviek investora, objednávateľa.

3.2 POSTUP VÝSTAVBY

Z dôvodu jednoduchosti stavby nebudú stavebné práce rozdelené do jednotlivých etáp. Stavebné práce budú postupovať nadväzne v logickej postupnosti. Ešte pred začatím stavebných prác bude okolitá plocha očistená od navážok a podobne. Pred samotným vytváraní spevnených plôch musí byť povrch rovný, upravený a očistený. Stavenisko sa bude nachádzať v priamej blízkosti stavby a zabezpečí si ho zhotoviteľ stavby. Povinnosťou zhotoviteľa je aj prevádzka a odstránenie staveniska. Zároveň musí udržiavať priľahlé verejné plochy čisté, prípadne znečistenie stavbou musí odstrániť. Realizácia stavby bude postupovať nadväzne a priamo a predpokladá sa ukončenie do jedného mesiaca od zahájenia prác (závisí od zvoleného postupu riešenia). Prístup na stavenisko bude z priľahlých miestnych a účelových komunikácií.

Nadväznosť stavebných prác:

Prípravné práce – zriadenie staveniska + osadenie DDZ – výkop zeminy – úprava a čistenie povrchu, pílenie vozovky, búranie – cestného kamenného obrubníka.

Vzťah k územiu počas prác


Zhotoviteľ musí jednotlivé stavebné práce vykonávať tak, aby nepriaznivé vplyvy na životné prostredie boli čo najmenšie. Počas celej doby realizácie musí dbať na únosnú mieru hluku a prašnosti, neznečisťovať životné prostredie. Osobitú pozornosť musí venovať zamedzeniu úniku potencionálne nebezpečných látok do ovzdušia, pôdy, nadzemných a podzemných vôd.

Inžinierske siete


Počas realizácie stavby nedôjde k porušeniu ochranných pásiem inžinierskych sietí.

3.3 POŽIADAVKY NA MERANIA POČAS VÝSTAVBY

Nie sú žiadne špeciálne požiadavky na meranie počas výstavby.

3.4 STAVBA OBJEKTU
BÚRACIE PRÁCE, PÍLENIE, ČISTENIE


V rámci búracích prác bude napílená časť vozovky, ktorá bude následne odstránená ako aj cestný obrubník. Nový nábehový obrubník bude osadený tak, aby bolo možné plynulo prejsť z komunikácie na spevnenú plochu. Stavba si vyžaduje vypílenie okrasného stromu

ZEMNÉ PRÁCE


Kedže účelom stavby je vybudovanie novej spevnenej plochy, zemné práce zahŕňajú výkop zeminy do hĺbky 470 mm, pre uloženie spodných vrstiev spevnenej plochy a výkop ryhy pre osadenie nových obrubníkov.

SMEROVÉ USPORIADANIE


Smerovo sa úpravou rešpektuje existujúcu plochu. Pred samotnou pokládkou novej vrstvy sa vykoná odkop zeminy.

Plocha novej spevnenej plochy je cca 63,50 m2 aj s obrubníkmi. Spevnená plocha je navrhnutá z betónovej dlažby o ploche 57,50 m2 o celkovom počte 2+2 miest na parkovanie. Rozmery jednotlivých státí sú navrhnuté pre osobné automobily, o rozmere jedného státia 2,5 x 5,3 pre kolmé státie. 

Spevnená plocha je ohraničená zvýšenými a nábehovými cestnými betónovými obrubníkmi. Výškový rozdiel spevnenej plochy od terénu bude max. 80 mm.

VÝŠKOVÉ USPORIADANIE – oPRAVA KOMUNIKÁCIE


Výškovo spevnená plocha kopíruje existujúci stav nivelety existujúcej prístupovej komunikácie.


Priebeh výškového vedenia ostáva nezmenený.

ŠÍRKOVÉ USPORIADANIE


Šírkové usporiadanie zostáva nezmenené.

KLOPENIE PLOCHY

Pre dostatočné odvodnenie je navrhnutý priečny spád spevnenej plochy a to 2%. 

KONŠTRUKCIA SPEVNENEJ PLOCHY

V mieste spevnenej plochy bude kryt nasledovného zloženia:

Dlažba PREMAC SIKO 20








  80 mm

Lôžko z drveného kameniva, frakcia 0/8 mm





  
  30 mm

Drvené kamenivo, štrkodrva, frakcia 0/32                                         



180 mm

Drvené kamenivo, štrkodrva, frakcia 0/63                                         



180 mm

Geotextília PP 300

Spolu nová konštrukcia








470 mm

ODVODNENIE


Odvodnenie do existujúcej plochy a vsakovaním do štrkového podložia a následne do podzemných vôd a do trávnatej plochy.

BEZPEČNOSTNÉ ZARIADENIA


V súčasnosti sa na predmetnej ploche nenachádzajú žiadne bezpečnostné zariadenia, ako napr. zvodidlá, zábradlia. Bezpečnosť bude zabezpečená bezpečnostnými odstupmi a zvýšenými obrubami. Na spevnených plochách sa nachádzajú dve pouličné lampy, ktoré sa ochránia oceľovým zábradlím. Zábradlie bude z ocele DN48, uchytené chemickou kotvou do cestných zapustených obrubníkov cez oceľové platne 125/125/5. Obrubníky budú osadené v betónovom lôžku (C 16/20) hr. 100mm na štrkovom lôžku hr. 100 mm. Výška ochranného zábradlia je navrhnutá na 0,6 m. Pouličné lampy budú ohradené len z troch strán, pre prípadné manipulovanie alebo opravu. Zábradlie sa natrie ochranným náterom.

Údaje o odpadoch
Zatriedeníe odpadov podľa Katalógu odpadov, ustanoveného Vyhláškou Ministerstva životného prostredia  SR  č. 365 /2015  z 1.1.2016 :

č.skupiny
 

17 STAVEBNÉ ODPADY A ODPADY Z DEMOLÁCIÍ

17 01 Betón, tehly, dlaždice, obkladačky a keramika

17 01 01  –  betón    –    O

17 05 Zemina ( vrátane výkopovej zeminy z kontaminovaných plôch ), kamenivo a materiál z bagrovísk

17 05 04  –  zemina a kamenivo iné ako uvedené v 17 05 03   –    O

17 09 Iné odpady zo stavieb a demolácií

17 09 04   –  zmiešané  odpady zo stavieb  a  demolácií  iné  ako  uvedené   v   17 09 01,   17 09 02  a  

                     17 09 03 - O 

Odpad zo stavby bude dodávateľskou firmou odvezený a uložený na povolenú skládku odpadu, podľa uváženia a možností dodávateľa stavby. Pre investora objektu vyplýva povinnosť zabezpečiť legislatívne vhodné zneškodnenie odpadov subjektom oprávneným na výkon takejto činnosti. 

Starostlivosť o bezpečnosť práce
Počas výstavby je potrebné dodržať súbor predpisov o bezpečnosti pri práci. Je potrebné dodržať vopred stanovené technologické postupy a k nim prislúchajúce všetky bezpečnostné predpisy pre výstavbu. 

Práce HSV A PSV vykonávané dodávateľskou organizáciou musia byť v súlade s vyhláškou č. 147/2013 Z.z.. ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností.

Na stavenisku je potrebné postupovať v zmysle nariadenia vlády 396/2006 Z.z. a dodržať vyhlášku 147/2013 Z.z.. Pri realizácii objektu je potrebné dodržať zákon 124/2006 Z.z.

DOPRAVNÉ ZNAČENIE


Trvalé dopravné značenie:

Trvalé zvislé dopravné značenie – nie je predmetom tejto projektovej dokumentácie.

Vodorovné dopravné značenie je reprezentované rozdelením parkovacích miest značkou „V 10a – Parkovacie miesta s kolmým státím“ .

Umiestnenie dopravného značenia a výkaz dopravného značenia je zrejmý z výkresovej prílohy.


Dočasné (prenosné) dopravné značenie:

Dočasné dopravné značenie nie je predmetom tejto projektovej dokumentácie.

ZÁVER


Vybudovanie plochy prispeje k lepšiemu vyriešeniu parkovania a zabezpečí dlhodobé a trvácne fungovanie dopravy.

V Bojniciach, Jún 2018




Technickú správu vypracoval:

Chlpek Vladislav
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