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ZaD .15 UPN M Prievidza a ZaD &.3 UPN CMZ Prievidza

¢islo zmluvy objednévatela : ¢islo zmluvy zhotovitel'a : 0302/2014

0y [ 204 / 0% /.2.4.2,

ZMLUVA O DIELO
uzatvorend podla § 536 az § 565 zakona €. 513/1991 Zb. Obchodny zékonnik

ZMLUVNE STRANY
Objednévatel : Mesto Prievidza
Namestie slobody 14
971 01 Prievidza
Statutirny orgén : JUDr. Katarina Machéa¢kova, primatorka mesta
Zastupca splnomocneny na rokovanie vo veciach technickych:
Mgr. Edita Mrazov4, vedica odboru UP, SP, vystavby a ZP
Bankové spojenie  : VUB, a. s. pobotka Prievidza, ¢. (.16626-382 / 0200
ICO 1318 442

DIC : 2021162814
Zhotovitel - AGS ATELIER s. 1. 0., S. Bani¢a 2/6, 971 01 Prievidza
Statutdrny organ : Ing. arch. Gabriel Szalay, konatel
Bankové spojenie : Slovenska sporitel'fia a.s., pobo¢ka Prievidza
Cislo uétu : 0372420778 / 0900
1CO : 36344532
DIC : 2022012047
Zapisany : OR SR oddiel Sro, Vlozka ¢&islo 15684/R

FORMA VEREJNEHO OBSTARAVANIA

Zmluva sa uzatvéra na zéklade vysledku verejného obstardvania, podl'a § 9 ods.9 zékona ¢&.
25/2006 Z.z. o verejnom obstardvani v zneni neskorSich predpisov a Prikazného listu
primatorky mesta ¢. 6/2013 na uplatiiovanie postupov verejného obstardvania.

PREDMET ZMLUVY

Zhotovitel sa zavizuje, Ze zhotovi — spracuje pre objednavatel'a v rozsahu a za podmienok
dojednanych v tejto zmluve a objednavatel'ovi odovzda izemnoplénovaciu dokumentéaciu
(dalej len UPD) Zmeny a doplnky & 15 k Uzemnému planu mesta Prievidza a Zmeny
a doplnky &. 3 k Uzemnému planu centralnej mestskej zony (d'alej len ZaD &. 15 UPN M
Prievidza aZaD & 3 UPN CMZ Prievidza) a objednavatel sa zavizuje, Ze poskytne



32,

33

4.2.

e 1.

zhotovitelovi U¢inné spolupdsobenie, a Ze dokoncené dielo prevezme a zaplati za jeho
zhotovenie dohodnuti cenu. Na rozsah predmetu zmluvy mesto Prievidza poziada o dotéciu
Ministerstvo dopravy vystavby aregionalneho rozvoja Slovenskej republiky v silade so
Zakonom 226/2011 Z.z.

Predmet zmluvy bude spracovany v stlade so zdkonom ¢&. 50/1976 Zb. o uzemnom
plénovani a stavebnom poriadku v zneni neskorSich predpisov (stavebny zdkon) a vyhlaskou
MZP SR & 55/2001 Z.z. o tUzemnoplinovacich podkladoch a wzemnoplinovacej
dokumentacii. V3etky chyby a nedostatky zistené pri odovzdani a prevzati diela je povinny
zhotovitel odstranit’ v termine dohodnutom v zépisnici, resp. ihned’ bez zbytoéného odkladu
po vyzvani objednavatelom.

Zhotovitel' vyhlasuje, Ze je opravneny a odborne spdsobily vykonédvat dielo podla tejto
zmluvy. Zhotovitel sa zavdzuje spolupracovat’ pri prerokovavani navrhu uzemnopléanovacej
dokumentacie a pri vyhodnocovani pripomienok a stanovisk.

TERMINY PLNENIA

Termin zhotovenia diela: je stanoveny v sulade s harmonogramami obstaravania, ktoré
tvoria prilohy &. 1 a 2 k predmetnej zmluve o dielo,

Termin plnenia, t.j. zhotovenia (spracovania) a dodania ¢asti predmetu diela :

- Névrh ZaD &. 15 k UPN M Previdza ........cc..covveemrvmsuesssessssssasnssnnss do 30 pracovnych dni
od pokynu objednavatela, v stilade s harmonogramom obstaravania, ktory tvori prilohu ¢.1
predmetnej zmluvy o dielo

- N4vrh ZaD &. 15 UPN M Prievidza, dopracovanie k §25 ................ do 14 pracovnych dni
od doruenia pokynu obstardvatel'a, vratane vyhodnotenia stanovisk a pripomienok
s navrhom na rozhodnutie o ndmietkach a pripomienkach z prerokovania obstardvatelom a
v sulade s harmonogramom obstaravania, ktory tvori prilohu €.1 predmetnej zmluvy o dielo.

- Névrh ZaD &. 3 UPN CMZ Prievidza : do 50 pracovnych dni od pokynu objednévatel'a
v stilade s harmonogramom obstardvania, ktory tvori prilohu €.1 predmetnej zmluvy o dielo,

- Navrh ZaD ¢&. 3 UPN CMZ Prievidza, dopracovanie k §25 .............. do 21 pracovnych dni
od pokynu obstaravatel'a vratane vyhodnotenia stanovisk a pripomienok s navrhom na
rozhodnutie o ndmietkach a pripomienkach z prerokovania obstaravatelom a pokynu na
dopracovanie, v sulade s harmonogramom obstaravania, ktory tvori prilohu ¢.1 predmetnej
zmluvy o dielo

CENA

Cena diela je stanoven4 vzajomnou dohodou podl'a zdkona €. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni
neskorSich predpisov vo vyske za jednotlivé ¢asti diela a celkom :

-ZaD &. 15k UPN M Previdza ........cccoeveererruenssenseseeeces 3 500, - € (tritisicpat’sto eur)
= ZaD & 3 kK UPN CMZ PHBVIBZR ........sucsissssmmisrassessonsnse 4900, - € (Styritisicdevift'sto eur)
Cena celkom bez DPH 8 400, - € (osemtisicStyristo eur)

Cena je kone&na, zhotovitel nie je platcom DPH.

Cenu diela je moZné zmenit po predchadzajicom prerokovani a odsuhlaseni
s objedndvatelom a to formou pisomného dodatku ktejto zmluve, podpisaného
opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran. ¢
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5.3.

5.4.

5.5.

6.2

6.3

6.4

6.5

7.2

7.3

L

Zmluvné strany sa dohodli, Ze vietky projektové price pisomne pozadované
objednéavatelom nad zmluvne dohodnuty rozsah, budu povazované za prace navyse. Prace
navyse sa zhotovitel' zavizuje pre objedndvatela vykonat na zaklade pisomného dodatku
k tejto zmluve, podpisaného Statutdmymi organmi oboch zmluvnych stran, ktorého obsahom
bude hlavne cena, druh, rozsah a terminy plnenia prac navySe. Zhotovitel nie je opravneny
vystavit' fakturu iba na zaklade objednavky alebo odsuhlasenia prac navy$e zastupcom
objedndvatel'a. Pre vznik naroku zhotovitela na vystavenie faktury je potrebné uzavriet
dodatok k zmluve.

Uzemnoplanovacie dokumenticie t.j. jednotlivé &asti predmetu diela budi zhotovené a
dodané objednavatelovi v 6-ich vyhotoveniach spolu apojednom vyhotoveni
v elektronickej forme.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade, ak budl pozadované price navyse, nad zmluvou
dohodnuty rozsah prac, budi predmetom dohody zmluvnych stran a dodatku k zmluve.

PLATOBNE PODMIENKY

Cenu za dielo uhradi objednavatel’ na zaklade faktir vystavovanych zhotovitelom po
zhotoveni a dodani navrhu jednotlivych Casti diela pre prerokovanie Gzemnoplinovacej
dokumentacie v zmysle § 22 a § 23 stavebneho zakona.

Faktura bude obsahovat ticto udaje:

obchodné meno objedndavatel’a a zhotovitel'a, adresu sidla

¢islo zmluvy

¢islo faktary

denl odoslania a splatnosti faktury

oznadenie pefiazného ustavu a ¢islo u¢tu zhotovitel'a

oznadenie sluzby

celkowvi fakturovani sumu

peciatka a podpis opravnenej osoby zhotovitel'a

kalkulaciu ceny projektovych prac

podpis objednavatel’a.

V pripade, Ze faktira nebude obsahovat’ ndleZitosti, uvedené v tejto zmluve, objednavatel je
opravneny vratit’ ju zhotovitel'ovi na doplnenie.

Lehota splatnosti faktury je do 30 dni od jej dorufenia objednédvatefovi do podatelne.
V pripade, Ze bola faktira vratena na doplnenie resp. opravu, plynie nova lehota splatnosti.
Utastnici tymto uzatvaraji dohodu o zdkaze postipenia pohladdvok vzniknutych zo
zmluvného vzt'ahu zaloZeného touto zmluvou.

SPOLUPOSOBENIE A PODKLADY OBJEDNAVATELA

Objednéavatel’ sa zavizuje, Ze pocas vykonavania diela poskytne zhotovitelovi v rozsahu
nevvhnutnom potrebné spolupdsobenie, spocivajice najmd v odovzdani podkladov a
dopliiujucich informdécii potrebnych pre vypracovanie dokumentacie.

Zabezpefenie sulinnosti potrebnej obstaravatelskej Cinnosti vsulade s §§ 22 az 28.
stavebného zakona prostrednictvom odborne spdsobilej osoby v sulade s § 2a zakona.

Doba stlinnosti objednavatela, tj. zabezpefenia mnevyhnutnych podkladov
a obstaravatel'skej €innosti pre spracovanie diela mé odkladny u¢inok na lehotu spracovanmia.
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8. ZARUCNA DOBA - ZODPOVEDNOST ZA CHYBY

8.1

8.2

Zhotovitel sa zavdzuje, Ze odovzd4d zhotoveni uzemnopldnovaciu dokumenticiu
sposobilina dojednany ucel vyuZitia azavdzuje sa pri zhotovovani dokumentécie
dodrziavat’ vSeobecne zavizné predpisy a technické normy platné v Case spracovania
predmetnej dokumenticie a zodpoveda za jej chyby v &ase jej odovzdania. Zhotovitel
poskytuje objednévatelovi zéruénu dobu za kvalitu technického rieSenia po dobu 36
mesiacov odo diia odovzdania projektovej dokumentécie objednavatel'ovi.

Zmluvné strany sa dohodli pre pripad chyby diela, Ze poas zaruénej doby ma objednévatel
pravo poZadovat a zhotovitel' povinnost’ chyby bezplatne odstranit’ bez zbyto¢ného odkladu.

9. ZMLUVNE POKUTY

9.1.

9.2,

93.

9.4.

9.5.

10.

Zhotovitel' sa zaviazal dokonéit’ a odovzdat' objednavatelovi predmet diela v terminoch
uvedenych v bode 4.1. Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade omeskania s odovzdanim
diela méZe objednavatel uplatnit’ zmluvni pokutu vo vyske 20 eur za kazdy defi omeskania.
Objednavatel je opravneny o vys$ku zmluvnej pokuty zniZit' fakturaciu zhotovitel'a..
Zaplatenim zmluvnych pokut sa zhotovitel nezbavuje povinnosti zistené vady diela
bezodplatne odstranit’ a nahradit’ pripadné $kody.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze zistené vady diela odstrani zhotovitel' v lehote do 10 dni od
dna prevzatia pisomnej vyzvy objednavatela. V pripade ak nie je mozZné v tejto lehote
vykonat' odstranenie chyb diela, musi ddjst k dohode o lehote plnenia. Ak sa omeska
zhotovitel s odstrdnenim chyb diela méZe si objednéavatel’ uplatnit’ zmluvna pokutu vo vyske
20,- eur za kazdy defl omeskania.

V pripade omeskania hrady splatnej faktury podla tejto zmluvy, objednavatel sa zaviazuje
zaplatit' zhotovitel'ovi Groky z omeskania vo vyske 0,05 % zdlZnej sumy za kazdy den
omeskania.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade poru$enia bodu 8.1. alebo bodu 3.3. tejto zmluvy ma
objednavatel’ pravo udelit’ a zhotovitel' povinnost’ zaplatit' zmluvna pokutu vo vyske 10 %
z ceny diela uvedenej v bode 5.1. tejto zmluvy a povinnost’ bezodkladne odstranit’ porusenie
(nedostatky) na vlastné néklady. V pripade nesplnenia povinnosti bezodkladne odstranit’
porudenie bodu 8.1. alebo bodu 3.3. tejto zmluvy na vlastné ndklady, mé objednavatel’ pravo
opakovane udelit' a zhotovitel' povinnost’ zaplatit' zmluvni pokutu vo vyske 10 % z ceny
diela uvedenej v bode 5.1. tejto zmluvy. Splatnost’ faktir za zmluvné pokuty je do 30 dni odo
diia ich doruCenia.

ZANIK ZAVAZKOVEHO VZTAHU

10.1 Zmluvné strany sa dohodli, Ze zmluva zanika:

a) dohodou
b)odstupenim od zmluvy.

10.2 Za podstatné poruSenie zmluvnej povinnosti na ucel odstupenia od zmluvy sa povazuje:

a) nedodrzanie dohodnutej ceny za dielo uvedene;j v CL. 5.

b) omeskanie s vykonanim diela podla tejto zmluvy oproti dohodnutému lehote plnenia
o viac ako 1 mesiac,

¢) nedodrZanie lehoty na odstranenie chyby diela, ani v dodato¢ne stanovene;j lehote,

d) porusenia bodu 8.1. alebo bodu 3.3. tejto zmluvy.

10.3 V pripade porusenia povinnosti zhotovitel'a, ktoré sa povaZuje za nepodstatné porusenie

zmluvnej povinnosti, ak zhotovitel’ nesplni svoju povinnost’, ktora mu bola na to poskytnuta,
je objednévatel’ opravneny odstipit’ od zmluvy.
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10.4

10.5
10.6

10.7

11
11.1

11.2

11.3

114

11.5

11.6

11.7

Odstipenie od zmluvy je G¢inné dilom doru¢enia ozndmenia o odstipeni od zmluvy druhej
zmluvnej strane.

Odstupenie od zmluvy sa nedotyka naroku na zaplatenie zmluvnej pokuty.

Odstipenim od zmluvy nie su dotknuté naroky na nahradu $kody vzniknuté porusenim
zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze objednavatel’ mé pravo odstipit’ od zmluvy v pripade, ak
neziska dotaciu na realizaciu predmetu zmluvy, pred pokynom na zadatie prac na diele.

ZAVERECNE USTANOVENIA

V zmysle stavebného zédkona sa rozumie pod pojmom ,,obstaravatel* obec (mesto), ktoré je
objednavatelom v zmysle obchodného zakonnika. Zhotovitel je v zmysle stavebného
zakona spracovatelom. Obstaravatel'ski ¢innost v mene obstaravatela podla § 2a

stavebného zdkona vykondva odborne spdsobild osoba pre obstardvanie registrovana
MDVaRR.

Do uplnej thrady honoraru za jednotlivé zhotovené casti diela je predmetna ¢ast’ diela
vlastnictvom zhotovitel'a.

Ostatné vztahy vyplyvajuce ztejto zmluvy sa riadia prisludnymi ustanoveniami
Obchodného zdkonnika a ostatnych vieobecne platnych pravnych predpisov.

Vsetky zmeny tejto zmluvy o dielo budi vypracované vo forme pisomného dodatku
odstihlaseného a podpisaného oboma stranami.

Zmluvné strany vyslovne prehlasuji, Ze tato zmluva zodpovedd ich slobodnej véli,
uzavieraju ju dobrovol'ne a na znak suhlasu s jej obsahom ju podpisuji.

Té4to zmluva nadobuda platnost diiom jej podpisania zmluvnymi stranami a u€innost
v zmysle ustanovenia § 47a Obclianskeho zakonnika dfiom nasledujicim po dni jej
zverejnenia povinnou osobou.

Zmluva ma pét’ strdn a je vypracovana vyhotovena v §tyroch exemplaroch (rovnopisoch), po
dva exemplare pre obe zmluvné strany.

V Prievidzi dita +%4:.02.2014 V Prievidzi dia 17.02.2014
Za objednavatela: Za zhotovitel’a:

Dr. Katarina Machackova ‘ Ing. arch. Gabriel Szalay

primatorka mesta konatel’ spolo¢nosti
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Priloha €. 1 k ZOD
Zmeny a dopinky &. 15 Uzemného planu mesta Prievidza

HARMONOGRAM OBSTARAVANIA

Navrhované terminy obstaravania v sulade s §§ 22 aZ 28 stavebného zakona :

|. Etapa - &innost' spracovatela - spracovanie (zhotovenie) ,,Navrhu ZaD UPN M Prievidza“ do 30
pracovnych dni od uzatvorenia zmluvy o dotacii a pokynu obstaravatefa na zaéatie prac v stlade s § 22
zékona &. 50/1976 Zb. o uzemnom planovani a stavebnom poriadku, v zneni neskorSich predpisov
(dalej len stavebného zakona)

Navrhovany termin: 05 - 06 2014

Il. Etapa - €innost’ obstaravatefa podanie strategického dokumentu na prerokovanie v silade so
Zakonom o posudzovani vplyvov na Zivotné prostredie.

Navrhovany termin : 06 — 07 2014

lil. Etapa - &innost’ obstaravatefa a spracovatefa — prerokovanie ,,Navrhu ZaD UPN O“ v sulade s
§ 22 stavebného zakona, vyhodnotenie stanovisk a pripomienok s navrhom na rozhodnutie
o namietkach a pripomienkach, udelenie sthlasu so zaberom PPF a LPF, dopracovanie Navrhu ZaD
UPN Obce k § 25 o opodstatnené pripomienky z vyhodnotenia. Ziadost o preskimanie podla §25 SZ
Casova néroénost cca 60 dni.

Navrhovany termin : 07 - 08 2014
IV. Etapa - &innost' obstaravatefa — priprava podkladov na schvalovanie (zemnoplanovacej

dokumentacie v sulade s § 24 stavebného zékona a ich predioZenie na preskumanie podla § 25
stavebného zakona. Casové obdobie cca 60 dni.

Navrhovany termin : 08 - 09 2014

\3’. Etapa - éinnost’ obstaravatela - predloZenie ,Navrhu UPN O“ na schvélenie a schvalenie ,Navrhu
UPN O" obecnym zastupitefstvom do 30 dni od obdrzania vysledku preskimania podfa § 25 stavebného
zakona.

Navrhovany termin : 09-10 2014

VI. Etapa - &innost’ obstaravatefa - ulozenie UPD v zmysle § 28 zak. &. 50/1976 Zb. v platnom zneni
do troch mesiacov od schvalenia.

Navrhovany termin : 10-11 2014

V Prievidzi 17. 02. 2014

e

za obstaravatela 7
JUDr. Katarina Machackova /&
primatorka mesta =/

za zhotovitela
Ing. arch. Gabriel Szalay
konatel AGS ATELIER s.r.0.



Priloha €. 2 k ZOD
Zmeny a dopinky &. 3 Uzemného planu
centralnej mestskej zony Prievidza

HARMONOGRAM OBSTARAVANIA

Navrhované terminy obstaravania v sulade s §§ 22 az 28 stavebného zakona :

|. Etapa - Einnost’ spracovatela - spracovanie (zhotovenie) ,,Navrhu ZaD UPN CMZ Prievidza“ do
45 pracovnych dni od pokynu obstaravatela na zaatie prac v sulade s § 23 zakona &. 50/1976 Zb.

o Uzemnom planovani a stavebnom poriadku, v zneni neskorSich predpisov (dalej len stavebného
zakona)

Navrhovany termin: 08 — 10 2014

Il. Etapa — €innost’ obstaravatel'a podanie strategického dokumentu na prerokovanie v stlade so
Zakonom o posudzovani vplyvov na Zivotné prostredie.

Navrhovany termin : 10 - 11 2014

lll. Etapa — &innost’ obstaravatefa a spracovatefa — prerokovanie ,,Navrhu ZaD UPN CMZ* v silade
s § 22 stavebného zakona, vyhodnotenie stanovisk a pripomienok s navrhom na rozhodnutie
o namietkach a pripomienkach, prerokovanie na verejnom zhromazdeni, dopracovanie Navrhu ZaD
UPN CMZ k § 25 o opodstatnené pripomienky z vyhodnotenia. Ziadost o preskimanie podfa § 25 SZ
Casova naroénost cca 90 dni.

Navrhovany termin : 11 -02 2015
IV. Etapa - &innost' obstaravatefa — priprava podkladov na schvalovanie Gzemnoplanovace;

dokumentéacie v sulade s § 24 stavebného zékona a ich predloZenie na preskimanie podla § 25
stavebného zakona. Casové obdobie cca 60 dni.

Navrhovany termin : 03 - 04 2015
V. Etapa - &innost’ obstaravatefa - predioZenie ,Navrhu UPN O° na schvélenie a schvalenie ,Navrhu

ZaD UPN CMZ“ obecnym zastupitelstvom v sulade s § 26 stavebného zékona do 30 dni od obdrzania
vysledku preskimania podfa § 25 stavebného zakona.

Navrhovany termin : 05-06 2015

VII. Etapa - éinnost’ obstaravatefa - ulozenie UPD v zmysle § 28 zak. &. 50/1976 Zb. v platnom zneni
do troch mesiacov od schvélenia.

Navrhovany termin : 07 - 08 2015

V Prievidzi 17.02.2014

za obstaravatela
JUDr. Katarina Machagkova
primatorka mesta

za zhotovitela
Ing. arch. Gabriel Szalay
konate! AGS ATELIER s.r.o.



