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Zmluva o budiicej zmluve o zriadeni vecného bremena

uzavreta podla §151n a § 50a a nasl. Ob&ianskeho zakonnika medzi

budicim povinnym
z vecného bremena:

Mesto Prievidza

Mestsky urad, Namestie slobody 14, Prievidza

Statutarny organ: JUDr. Katarina Macha&kova, primatorka mesta

ICO 318 442

Bankové spojenie: VUB, a. s. poboéka Prievidza, &. Gétu 6015-16626382/0200
IBAN: SK59 0200 0060 1500 1662 6382

BIC kod: SUBASKBX

budicim opravnenym

z vecného bremena:

Stredoslovenska energetika - Distribucia, a.s. Zilina

sidlo spolo&nosti: Pri Rajéianke 2928/7, 010 47 Zilina

za $tatutarny organ: Ing. Mgr. Marek Strpka, generaliny riaditel,
na zaklade Poverenia zo dia 10. 06. 2015

ICO 36 442 151

DIC 2022187453

IC DPH SK 2022187453

Bankové spojenie VUB a. s. Zilina

Cislo uétu 2143550551/0200

IBAN: SK44 0200 0000 0021 4355 0551, SWIFT: SUBASKBX
Spolo&nost zapisana v Obchodnom registri Okresného stdu Zilina,
oddiel: Sa, vlozka Cislo: 10514/L

ClL 1
Predmet zmluvy

1. Predmetom tejto zmluvy je dojednanie podmienok budtcej zmluvy o zriadeni vecného
bremena v prospech budticeho opravneného z vecného bremena a na tarchu budiceho

povinného z vecného bremena.

2. Mesto Prievidza ako buduci povinny z vecného bremena je vlastnikom nehnutelnost
— pozemkov v k. U. Prievidza, zapisanych na LV 1 ako parcela registra C KN ¢. 6652/33,
zastavané plochy a nadvoria s vymerou 6254 m?, parcela registra C KN &. 6652/210 s

vymerou 212 m2a parcela registra C KN &. 6652/211 s vymerou 212 m2.

3. SSE-D ako buduci opravneny z vecného bremena je investorom stavby ,Prievidza —

Gazdovska, RozSirenie NNK pre 2 x 12 B.J., Bytovy dom ¢&. 4“.



L
Obsah vecného bremena

1. Zmluvné strany sa dohodli, Ze zriadia vecné bremeno s povinnostou mesta Prievidza ako
budtceho povinného z vecného bremena a vlastnika pozemkov v k. 0. Prievidza, parcela
registra C KN &. 6652/33, zastavané plochy a nadvoria s vymerou 6254 m?, parcela registra
C KN &. 6652/210 s vymerou 212 m? a parcela registra C KN ¢&. 6652/211 s vymerou 212
m? strpief na ¢asti tychto pozemkov uloZenie inzinierskych sieti — vonkajsie rozvody pre
stavbu ,Prievidza — Gazdovska, RozSirenie NNK pre 2 x 12 B.J., Bytovy dom €. 4°.

2. Neoddelitelnou sucastou tejto zmluvy je snimka (situacny nakres), na zaklade ktorej
poslanci Mestského zastupitelstva v Prievidzi schvalili zriadenie vecného bremena
v prospech SSE- Distriblicia, a. s., Zilina vrozsahu podfa zamerania geometrickym
planom, a to za nasledovnych podmienok:

- inzinierske siete bude buduci opravneny z vecného bremena projektovat’ a realizovat’
tak, aby zasah do vlastnickeho prava budiceho povinného z vecného bremena bol
v nevyhnutnom rozsahu na dosiahnutie ucelu tejto zmluvy,

- inZinierske siete realizovat pretlakom popod miestnu komunikaciu s tym, Ze ak nebude
technicky alebo fyzicky moZné pretlak realizovat, je buduci opravneny povinny
bezodkladne otom budiceho povinného zvecného bremena pisomne informovat
a prerokovat s nim zmenu realizacie uloZenia inZinierskych sieti inym vhodnym
spdsobom ako pretlakom pod miestnu komunikaciu este pred realizaciou poZadovanej
zmeny pretlaku. Zmluvné strany sa dohodli, Ze budlci povinny z vecneho bremena
zaujme k pretlaku odborné stanovisko najneskédr do 3 pracovnych dni od doruéenia
pisomného oznamenia. Zo strany budlceho povinného z vecného bremena zaujmu
odborné stanovisko vedtci pravnej kancelarie mesta a veduci odboru UP, stavebného
poriadku, vystavby a ZP MsU, ktori zarovefi zabezpedia zosuladenie nového stavu
formou schvalovacieho uznesenia v zastupitelstve, ak je to potrebné. V pripade, Ze
budci povinny z vecného bremena v lehote do troch dni nevyda stanovisko, ma sa za
to, Ze sUhlasi so zmenou realizacie pretlaku,

- zariadenia distribu¢nej sustavy (dalej len ZDS) umiestnit mimo pozemkov vo viastnictve
mesta Prievidza ako budlceho povinného z vecného bremena, to neplati, ak skrine nie
je technicky mozné umiestnit na inom pozemku a ak na umiestnenie ZDS bol udeleny
suhlas mestskym zastupitelstvom mesta Prievidza (vynimka z uznesenia MsZ €. 510/15
na umiestnenie meracov na pozemku vo vlastnictve mesta Prievidza, nakolko mesto
Prievidza na zaklade Zmluvy o uzavreti budicej kupnej zmluvy zo dnha 09.06.2016
nadobudne bytovy dom ¢&. 4 na Gazdovskej ulici do svojho viastnictva),

- v pripade, pokial rozkopavka bude zasahovat do telesa cesty, resp. chodnika, opravneny
predloZi povinnému technicku spravu s detailnej$im trasovanim vedenia, a pokial bude
povinny poZadovat Upravu telesa cesty alebo chodnika v celej Sirke, bude vzajomna
kompenzacia rieSena v osobitnej zmluve o spolupraci.

3. Zmluvné strany sa dohodli, Ze najneskér do 6 mesiacov od vydania kolaudaéného
rozhodnutia, uzatvoria zmluvu o zriadeni vecného bremena a vykonaju vklad vecného
bremena na katastralnom odbore Okresného uradu v Prievidzi.



4. Buduci opravneny z vecného bremena sa v lehote podla predchadzajiceho bodu tohto
Clanku zmluvy zavazuje predlozZit v8etky podklady a uhradit’ véetky poplatky tak, aby bolo

mozné vykonat zapis vecného bremena na katastralnom odbore Okresného uradu
Prievidza.

CL
Lehota na uzavretie zmluvy a geometricky plan

1. Zmluvné strany sa dohodli, Ze zmluvu o zriadeni vecného bremena uzatvoria
najneskér v lehote podra Cl. Il bod 3. tejto Zmluvy. Budtici opravneny z vecného bremena
ma povinnost' predioZit k zriadeniu vecného bremena geometricky plan v 2 vyhotoveniach
(originaloch) s porealizaénym zameranim inzZinierskych sieti, ktory dorudi budicemu
povinnemu z vecneho bremena najneskér 2 mesiace pred uplynutim lehoty podra prvej vety
tohto bodu zmiuvy.

2. Buduci opravneny z vecného bremena berie na vedomie, Ze geometricky plan musi byt
vyhotoveny tak, aby bolo bez akychkolvek pochybnosti z neho zrejmé, aki vymeru &asti
pozemkov vo vlastnictve budidceho povinného z vecného bremena, inZinierske siete
vybudované budlcim opravnenym zvecného bremena aj vratane ochranného pasma
zaberu. Tieto ¢asti pozemkov budl na geometrickom plane zrozumitefne a dostatoéne
Specifikované v jeho popisnej ¢asti, pri€om presna vymera rozsahu vecného bremena bude
na geometrickom plane samostatne vy€islena formou dielov v popisnej éasti geometrického
planu.

3. Buduci povinny z vecného bremena berie na vedomie a suthlasi s moznymi odchylkami
rozsahu vecného bremena spocivajliceho v trasovani, ktoré budi spdsobené objektivnymi
dévodmi vzniknutymi aZ pri realizacii stavby priamo na mieste samom. Zmluvné strany sa
dohodli, Ze v pripade ak nebude technicky mozné dodrzat trasu podla situaéného nakresu,
je buduci opravneny povinny bezodkladne budticeho povinného o tom informovat a vopred
prerokovat’ zmenu realizacie uloZenia inZinierskych sieti s buducim povinnym este pred
realizaciou. Zmluvné strany sa dohodli, Ze buduci povinny z vecného bremena zaujme
k zmene trasy odborné stanovisko najneskér do 3 pracovnych dni od doruéenia pisomného
oznamenia. Zo strany buduceho povinného zvecného bremena zaujmi odborné
stanovisko vedci pravnej kanceléarie mesta a veduci odboru UP, stavebného poriadku,
vystavby aZP MsU, ktori zaroven zabezpeéia zostladenie nového stavu formou
schvalovacieho uznesenia v zastupitel'stve, ak je to potrebné. V pripade, Ze buduci povinny
z vechého bremena v lehote do troch dni nevyda stanovisko, ma sa za to, Ze suhlasi so
zmenou realizacie pretlaku.

4. Buduci opravneny z vecného bremena sa zavazuje, Zze geometricky plan doru¢i mestu
Prievidza v lehote uvedenej v CI. lll. bod 1. V pripade, Ze nebude mozné z objektivnych
ddvodov dodrzat tento termin, poZiada o prediZenie tohto terminu v dostatoénom &asovom
predstihu, najneskér v8ak 1 mesiac pred uplynutim lehoty, kedy uplynie lehota na doloZenie
geometrického planu. Ku zmene terminu bude vypracovany dodatok k tejto zmluve,
podpisany oboma zmluvnymi stranami.



CL. V.
Odstupenie od zmluvy a zodpovednost’ za Skodu

1. Zmluvné strany sa dohodli, Ze porugenie podmienok uvedenych v Cl. Il bod 3. tejto zmluvy
budlicim opravnenym z vecného bremena, opravfiuje budidceho povinného z vecného
bremena od zmluvy odstipit. Buduci opravneny z vecného bremena je v takomto pripade
povinny uviest pozemky, na ktorych umiestnil inZinierske siete, resp. inak zasiahol do
pozemkov vo vlastnictve povinného z vecného bremena (pravo prechodu peso a prejazdu
motorovymi vozidlami — napr. vybudovanie pristupovej komunikacie) do pdvodneho stavu,
a to najneskdr do 45 dni od doru€enia pisomnej vyzvy, a to po vzajomnom odsuhlaseni
skutkového stavu obidvoma zmluvnymi stranami a jednoznaénom preukazani pri¢innej
suvislosti medzi uplatiiovanou vadou a zrealizovanou stavbou. Ak v lehote 45 dni od
doru¢enia opakovanej vyzvy mesta vady neodstrani, preplati naklady na opravu, ktoré na
zaklade svojej necinnosti vznikni mestu Prievidza na miestnej komunikacii, ato po
vzajomnom odsUhlaseni skutkového stavu obidvoma zmluvnymi stranami a jednoznaénom
preukazani pri¢innej suvislosti medzi uplatfiovanou vadou a zrealizovanou stavbou.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade poru$enia podmienok uvedenych v Clanku lli
tejto  Zmluvy pristipia k rokovaniam za U€elom dosiahnutia vzdjomného
konsenzu a bezddvodne si neodmietnu sucinnost.

2. Buduci opravneny z vecného bremena berie na vedomie, Zze podla § 420 anasl
Obcianskeho zakonnika prebera objektivnu zodpovednost za 3$kodu, ktorl spdsobi
porugenim pravnej povinnosti budicemu povinnému z vecného bremena.

3. Buduci opravneny z vecného bremena sa zavazuje, Ze:

a) po dobu 60 mesiacov od ukoncéenia rozkopavky, potrebnej na ulozenie inZinierskych
sieti, bude SSE-D priebeZzne a bez meskania zabezpedovat odstrafiovanie vad,
ktoré vzniknu z pripadného nedokonalého spojenia konstrukEnych vrstiev vozovky,
chodnika alebo inej spevnenej plochy, alebo poklesom vypine vykopu a bude
uhradzat nasledné Skody, spdsobené v désledku tychto vad

b) vlehote 45 dni od doru€enia vyzvy mesta Prievidza odstrani na svoje naklady vady
uvedené v bode 3 pism. a), a to po vzajomnom odsuhlaseni skutkového stavu obidvoma
zmluvnymi stranami a jednoznaénom preukazani pri€innej suvislosti medzi
uplatfovanou vadou a zrealizovanou stavbou

c) ak v lehote 45 dni od doruenia opakovanej vyzvy mesta Prievidza SSE-D vady
neodstrani, mesto Prievidza je opravneneé tieto vady odstranit. SSE-D preplati naklady
na opravu takto odstranenych vad, ktoré na zaklade ne€innosti SSE-D vzniknu mestu
Prievidza na miestnej komunikacii, a to po vzajomnom odsuhlaseni skutkového stavu
obidvoma zmluvnymi stranami a jednoznacnom preukazani pri¢innej slvislosti medzi
uplatfiovanou vadou a zrealizovanou stavbou. Ak nedéjde k odsuhlaseniu, ktorakolvek
zmluvna strana ma pravo dat’ vypracovat' znalecky posudok.

4. V pripade, Ze povinny bude v budtcnosti riesit verejnoprospesné stavby v ochrannom
pasme elektroenergetického zariadenia vo vlastnictve opravneného, opravneny



deklaruje, ze bude osobitne posudzovat’ kazdu Ziadost o vynimku a v pripade, ak to
bude technicky mozné a bude to v stlade so zakonom o energetike, Ziadost' povinného
bezdévodne nezamietne.

CLV
Odplata za zriadenie vecného bremena a doba trvania vecného bremena

1. Zmluvné strany sa dohodli, ze vecné bremeno sa zriaduje podia podmienok
Memoranda uzavretého zmluvnymi stranami na tento tcel, a to bezodplatne, nakolko
vzhladom na zaujmy a rozvoj mesta Prievidza moZno konstatovat, Ze sa jedna o dévod
hodny osobitného zretela (pripojenie budovy vo viastnictve mesta Prievidza na
novovybudovanu distribuénu sustavu).

2. Zmluvné strany sa dohodli, Ze vpripade rekonstrukcie alebo preloZiek
elektroenergetického zariadenia vo vlastnictve SSE-D budi zmluvné vztahy upravené
v zmysle Memoranda o spolupraci zo dia . #J:/2. Lo/c.

3. Vecneé bremeno sa zriadi na necbmedzeny ¢as.

éL v
Schvalenie a vznik vecného bremena

1. Zriadenie vecného bremena bolo schvalené uznesenim Mestského zastupitelstva
v Prievidzi &islo 400/16 zo dna 03.10.2016 v zneni uznesenia & 512/16 zo dha
05.12.2016

2. Pravo zodpovedajuce vecnému bremenu nadobudne buddci opravneny zvecného
bremena vkladom do katastra nehnutefnosti na katastralnom odbore Okresného tradu v
Prievidzi.

CL VIl
Zaverecné ustanovenia

1. Na pravne vztahy touto zmluvou neupravené sa vztahuji prislusné ustanovenia
Ob¢ianskeho zakonnika, prisludnych pravnych predpisov slovenského pravneho poriadku

2. Tato zmluva méZe byt zmenena alebo dopinena po vzajomnej dohode zmiuvnych stran
a to pisomne.

3. Zmluvné strany prehlasuju, Ze zmluva bola uzavreta slobodne, vazne, uréite a zrozumitelne,
bez skutkového a pravneho omylu, bez natlaku, v Gplnom sulade s prejavmi zmluvnych
stran a nebola uzavreta v tiesni a za nevyhodnych podmienok.



. Zmluvné strany prehlasuji, Ze s obsahom zmiuvy suhlasia, obsahu zmluvy porozumeli a

na znak suhlasu ju vlastnoruéne podpisali.

. Zmluva nadoblida platnost jej podpisanim zmluvnymi stranami.

- Zmluva nadoblda G&innost’ ditom nasledujtcim po jej zverejneni na webovom sidle mesta

Prievidza.

. Pokial sa niektoré ustanovenie tejto zmluvy stane neplatnym alebo nevykonatefnym,

neznamena to neplatnost’ ostatnych ustanoveni zmluvy. V takom pripade sa strany
zavézuju také ustanovenie nahradit novym, ktoré bude obsahom, zmyslom
a ucelom maximalne zodpovedat doterajSiemu ustanoveniu.

8. Opravneny z vecného bremena udefuje sthlas so spracovanim osobnych udajov, ktoré

sa nachadzaju v dokumentoch a pisomnostiach zaslanych mestu Prievidza, resp.
Mestskému Uradu Prievidza, a to podla zakona o ochrane osobnych tidajov.

. Zmluvné strany sa dohodli, Ze pisomnosti mozno doruovat osobne proti podpisu,

prostrednictvom podatefne Mestského Uradu Prievidza, alebo postou doporuéene na
doruéenku. Pravna fikcia dorucenia pisomnosti sa bude spravovat ustanoveniami § 111,
§ 112 a § 113 Civilného sporového poriadku.

10. VSetky pisomné doklady tykajlice sa vztahov z tejto zmluvy, jej zmeny alebo zaniku,

zasiela jedna zmluvna strana na adresu druhej strany, ktora je uvedena pri oznaéeni
zmiuvnej strany v Gvode tejto zmluvy. Ak ddjde k zmene tejto adresy, je povinna zmluvna
strana, u ktorej k zmene doslo, pisomne oznamit druhej strane tuto skuto&nost, pritom na
oznameni zmeny adresy musi byt podpis CGradne osvedéeny, inak plati, Ze zmena
nenastala. V pripade, ak sa pisomnost vrati nedoruéena plati, Ze G&inky dorucenia nastali
tretim driom po jej odoslani.

11. Zmluva je vyhotovend v $tyroch rovnopisoch, z ktorych kazdy ma povahu originalu.
Zmluvneé strany dostani po dvoch rovnopisoch.
Prievidza dnia 16 DEC. 2016 Zilina dfa 10 -p1- 2017

Stredosiovenské energefika - Distribicia
akciova spolotnost
ULM Zilina

*b/dum povinny z vecna’ho bremena buduci opravneny z vec\nii— bremena
mesto Prievidza Stredoslovenska energetika Distribyicia, a.s. Zilina
JUDr. Katarina Machaékova Ing. Mgr. Marek Strpka, generalny riaditer,
primatorka mesta na zaklade Poverenia
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