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~ ZMLUVA O DIELO
uzatvoren4 podPa § 536 a nasl. zdkona & 513/1991 Zb. Obchodny zdkonnik

1. ZMLUVNE STRANY

1.1. Objednavatel’ : Mesto Prievidza
Podateltia: Mestsky urad
Namestie slobody 14
971 01 Prievidza
Statutdrny organ : JUDr. Katarina Machéackova, priméatorka mesta

Zéstupca splnomocneny na rokovanie vo veciach technickych :
Ing. Stefan Baca, veduci odboru izemného planovania,
stavebného poriadku, vystavby a Zivotného prostredia Ms

ICO: 318 442
DIC: 2021162814
Bankové spojenie : VUB a.s., pobo&ka Prievidza

&islo 0étu : 16626 — 382/0200
IBAN : SK24 0200 0000 0000 1662 6382

1.2. Zhotovitel’ : IPP Partner s.r.o.
Astrova 19
971 01 Prievidza
Zastipeny : Mgr. art. Roman Gatial
Zastupca splnomocneny na rokovanie vo veciach :
a) zmluvnych : Mgr. art. Roman Gatial
b) technickych : Ing. Ivan Makovinsky
Bankové spojenie : TATRA BANKA

&islo Gétu : 2629050805/1100
IBAN : SK52 1100 0000 0026 2905 0805

1CO: 36 709 034
iC DPH : SK20 2228 8719
Zapisany : OS Trendin, odd.: Sro, vlozka &. 17309/r .

2. FORMA VEREJNEHO OBSTARAVANIA

2.1 Zmluva o dielo ( d’alej len zmluva) sa uzatvara na zaklade vysledku verejného obstaravania
podFa § 117 zakona &. 343/2015 Z.z. o verejnom obstardvani v zneni neskorSich predpisov
a v zmysle prikazného listu primatorky mesta ¢. 03/2016 na uplatfiovanie postupov verejného
obstaravania.



3.2.

B

3.4.

3.5

3.6.

REDMET ZMLUVY
5

Zhotovitel' sa zaviizuje, Ze pre objedndvatel'a vykona dielo, a to vypracovanie projektovej
dokumenticie spojenej svykonom autorského dozoru stavby ,RekonStrukcia
a modernizécia autobusovej stanice v Prievidzi — ¢ast® MHD* podl'a vyzvy a predloZenej
ponuky.

Objednavatel sa zaviizuje, Ze zhotoviteTovi zaplati cenu za dielo.

Zhotovitel' vyhlasuje, Z¢ odovzdd projektovi dokumentdciu spdsobila na ucel uzivania
dohodnutého touto zmluvou, ktora bude spliiat’ vietky platne normy STN, ON, TP. V3etky
vady anedostatky zistené pri odovzdani aprevzati diela je zhotovitelI povinny odstranit
v termine dohodnutom v z4pisnici o odovzdani a prevzati diela, resp. ihned’ bez zbytoln€ho
odkladu po vyzvani objednivatel'om

Zhotovitel' sa zavizuje vyhotovif' projektovii dokumentaciu pre realiziciu stavby, v zmysle

vyhlasky & 453/2000 Z.z. v zneni neskor§ich predpisov a podl'a sadzobnika UNIKA, ktora
bude riesit’ :

— Rekonstrukciu chodnikov, nastupi$t'a, komunikécie na autobusovej stanici v Prievidzi —
gast MHD. Navrh novej skladby jestvujucich chodnikov, nastupi$ta (od podloZia) a
navrh novej skladby jestvujucej komunikécie (od podloZia). Vrchna vrstva kon3trukcie
chodnikov, nastupista bude z beténovej zdmkovej dlazby + vybudovanie bezbariérovych
vstupov. Vrchna vrstva konstrukcie komunikécie bude vyhotovend z asfaltobeténu,
jazdny pruh pred zastavkou bude vyhotoveny z cementobetonu.

— Upravu jestvujticich viazdov, prechodov na susedné pozemky.

— Odstranenie pdvodného pristreSku prestreSenia nastupi¥ta MHD a nahradit’ ho novym
pristreSkom prestre§enia MHD — architektonicky a kondtrukény névrh prisposobit
jestvujlicej zastavke, ktora sa obnovi.

— Navrh a umiestnenie mobiliaru — lavicky, smetné kos3e.

— Obnovu oznaénikov autobusovej zastavky MHD za modernej$i elektronicky typ.

— Navrh a umiestnenie elektronického informa¢ného panela pre cestujucich s uvedenim
redlnych &asov odchodov autobusov MHD.

— PoloZkovity rozpodet a vykaz vymer (zadanie) stavby.

Pre spracovanie projektovej dokumentécie si zhotovitel' zabezpeci :

~ Geodetické polohopisné a vyskopisné zameranie s podrobnostou a rozsahom potrebnym
pre dany stupeii projektovej dokumentacie.
~ Vytyenie presnych poldh nadzemnych a podzemnych inZinierskych sieti
nachadzajucich sa v dotknutom \izemi a ich zakreslenie do projektovej dokumentécie.
— Konzulticiu so spoloénostou SAD Prievidza a.s. - poskytovatel’ sluZby vo verejnom
zaujme,
Autorsky dozor bude zhotovitel’ vykonavat’ 1x v tyZdni, resp. na zdklade poZiadavky a vyzyy
objedndvatePa. Kazdy vykon autorského dozoru na stavbe bude zaznamenany v stavebnom

denniku.
Zmeny adodatky projektovej dokumentécie budi vypracovavané priebezne v terminoch
dohodnutych na kontrolnych diioch stavby, najneskdr do nasledujiiceho kontrolného diia
stavby. Drobné tpravy budi vy3pecifikované v stavebnom denniku, zévaZnejSie
a rozsiahlejdie vo vykresovej dokumentécii s vyznadenim datumu a poradového &isla zmeny.
Vykon autorského dozoru zahffia predovietkym:

— (&ast na odovzdani staveniska zhotovitel'ovi stavby

— kontrolovat’ stilad vykonavaného diela s projektovou dokumentaciou
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poskytovat vysvetlenia k projektovej dokumenticii pre zabezpefenie plynulosti
vystavby

posudzovat’ pripadné navrhy zhotovitel'a stavby na zmeny a odchylky oproti schvalenej
projektovej dokumentdcii  z technického i technologického hladiska a dalSich
podmienok stivisiacich s predmetom stavby a vyjadrovat’ sa k nim a ziCastiiovat’ sa na
konaniach vo veci pripadnych zmien stavby pred jej dokontenim

vyjadrovat' sa k poZiadavkam zhotovitel'a diela na tzv. naviac préce, t.j. price nad rozsah
stanoveny schvalenou projektovou dokumentaciou

— 1ucast’ na operativnych poradach, stretnutiach

~ na zéklade zistenych skuto&nosti vyjadrovat sa k pripadnym zmendm stavebnych
a technologickych postupov

— v pripade potreby predkladat’ stanoviska a vysvetl'ovat’ problémy spojené s nejasnostami
vyplyvajucimi z vyhotovenej projektovej dokumentécie

— vpripade, Ze skutkovy stav zisteny na stavenisku nezodpovedd predpokladom
v projektovej dokumentacii, navrhovat' technické rieSenie vyvolanej zmeny, vratane
komplexného projekéného spracovania zmeny technického rieSenia spolu s vykazom
vymer. V rozsahu, pokial sa nejednd o naviac prace azistené skuto¢nosti nemohol
zhotovitel' predvidat, alebo nemal dostatoéné podklady. V takom pripade sa jedna
0 naviac prace.

— vpripade zloZitych rieSeni a v pripade potreby stanoviska jednotlivych Specialistov,
autorsky dozor je povinny dodat’ svoje stanovisko v dohodnutom termine stanovenom
podla zloZitosti rieSenia

— na vyzvu objednavatela je autorsky dozor povinny dostavit’ sa na stavbu do 3 dni,
v mimoriadnych pripadoch do 24 hodin

— zaujat’ stanovisko s vysvetlenim a ndvrhom rieSenia k pripadnym skrytym vadam
3.7. Zhotovitel' vyhlasuje, Ze je opravneny a odborne spdsobily vykondvat' dielo podla tejto
zmluvy.

4. TERMINY PLNENIA :

4.1. Zadiatok vykondavania projektovych prac: do 5 dni od nadobudnutia G¢innosti zmluvy
Ukonéenie a odovzdanie projektovych prac : do 45 dni od nadobudnutia i€innosti zmluvy

4.2. Cas vykonu autorského dozoru : odo dfia odovzdania staveniska zhotovitefovi stavby do diia
ukonéenia a odovzdania stavby zhotovitel'om stavby objednavatelovi

5. CENA

5.1. Cena za dielo je stanovend vzajomnou dohodou podla zakona &. 18/1996 Z. z. o cenach
v zneni neskor$ich predpisov vo vyske :
Cena za projektovii dokumenticiu pre realizdciu stavby v rozsahu podl'a bodu 3.2. a 3'3.

tejto zmluvy:

12 916,00 eur — cena bez DPH
2 583,20 eur — 20% DPH
15 499,20 eur — cena s DPH

Slovom: Pitnasttisic Styristodevitdesiatdevit eur a dvadsat’ centov.
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5.2

3.3,

5.4.

B,

Cena za vykon autorského dozoru pocas realizicie stavby v rozsahu podl'a bodu 3.4. a 3.6.
tejto zmluvy :

560,00 eur — cena bez DPH
112,00 eur — 20% DPH

672,00 eur — cena s DPH

Slovom: Sest’stosedemdesiatdva eur.

Kalkulacia cien tvori neoddeliteInt siéast tejto zmluvy o dielo.

Zhotovitel' prehlasuje, Ze uvedena maximalna cena za vypracovanie projektovej
dokumenticie a za vykon autorského dozoru zohl'adiiuje vSetky priame, nepriame ndklady,
primerany zisk potrebny na vypracovanie projektovej dokumenticie a na vykon autorského
dozoru uvedeného diela.

Cenu za dielo je moZné menit’ len na zdklade pisomného dodatku k tejto zmluve, ktory musi
byt’ vopred prerokovany s objednavatelom a podpisany opravnenymi  zéstupcami  oboch
zmluvnych stran. Dodatok za pripadné prace naviac bude uzatvoreny v zmysle § 18 zékona ¢.
343/2015 Z. z. overejnom obstardvani v zneni neskorSich predpisov. Ak do6jde pri
vykonavani diela k akymkolIvek zmendm, doplnkom alebo rozsireniu predmetu diela
vyplyvajicich z dodatonych poZiadaviek objednavatela, alebo k zmene DPH bude na
vykonanie tychto zmien uzatvoreny dodatok k zmluve stym, Ze cena prac naviac bude
zostavena kalkulaciou cien na zdklade skutocne vykonanych prac a ohodnotenych cenami
predlozenymi v ponuke. V pripade prac, ktoré ponuka neobsahovala, bude u prac vykonanych
zhotovitelom spracované kalkulacia jednotlivych prac s vyuZitim cennikov platnych v dobe
vykondvania prac. Price naviac buda voprad prekonzultované a odstihlasené objednavatel'om.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze vietky projektové prace pisomne poZadované objednavatel'om
nad zmluvne dohodnuty rozsah, buda povazované za prace naviac. Prace naviac sa zhotovitel
zaviizuje pre objednavatel’a vykonat’ na zaklade pisomného dodatku k tejto zmluve,
podpisaného Statutdrnymi orgdnmi oboch zmluvnych stran, ktorého obsahom bude hlavne
cena, druh, rozsah a terminy plnenia prac naviac. Zhotovitel’ nie je opravneny vystavit’ faktiru
iba na zaklade objednavky alebo odstihlasenia prac naviac zastupcom objednavatela. Pre
vznik naroku zhotovitel'a na vystavenie faktiry je potrebné uzavriet' dodatok k tejto zmluve.
Projektové dokumentéicia spolu s vykazom vymer arozpoftom stavby bude zhotovend

aodovzdand objedndvatelovi v Siestich vyhotoveniach avdvoch vyhotoveniach
v elektronickej forme na CD/DVD nosicoch.

6. PLATOBNE PODMIENKY

6.1.

6.2.

6.3,

Cenu za dielo uhradi objednavatel' na zdklade faktury vystavenej zhotoviteTom po vykonani
a protokolarnom odovzdani projektovej dokumentacii.

Cenu za vykon autorského dozoru uhradi objednavatef na ziklade faktiry vystaver;ej
zhotovitef'om po ukondeni vykonu, t.j. po ukonéeni a odovzdani stavby zhotovitelom stavby
objednévatel'ovi.

Faktiira bude obsahovat’ tieto udaje :

- obchodné meno objednévatel’a a zhotovitel'a, adresy sidiel

- (islo zmluvy

- {islo faktary

- den odoslania a splatnosti faktury

- oznafenie pefiaZného Ustavu a &islo Gétu, na ktory sa ma platit’
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oznabenie sluzby

celkovii fakturovanu sumu

petiatka a podpis oprdvnenej osoby zhotovitel'a
kalkul4ciu ceny vykonanych projektovych prac.

6.4. V pripade, 7e faktira nebude obsahovat nale¥itosti uvedené vtejto zmluve,
objednavatel je opravneny vratit’ ju zhotovitel'ovi na doplnenie.

6.5. Lehota splatnosti faktiry je do 30 dni odo dia jej dorudenia do podatelne

objednavatelovi. V pripade, Ze fakttra bola vritend na doplnenie, plynie nova lehota

splatnosti od dorugenia doplnenej, resp. opravenej faktury.

6.6. Zmluvné strany tymto uzatvéraji dohodu o zakaze postipenia pohfadavok vzniknutych zo
zmluvného vztahu zaloZeného touto zmluvou.

_ PRAVA A POVINNOSTI ZMLUVNYCH STRAN

7.1. Objednavatel' sa zavdzuje, Ze poas vykonavania diela poskytne zhotovitelovi v rozsahu
nevyhnutnom potrebné spolupdsobenie, spocivajice najmd v odovzdani dopligjucich
informécii potrebnych pre vypracovanie projektovej dokumenticie a pre zabezpedenie vykonu
autorského dozoru.

7.2. Zhotovitel’ je povinny postupovat’ pri vykone autorského dozoru podl'a bodu 3.6. s odbornou
starostlivostou a podl'a pokynov objednévatel'a, v stlade s jeho zAujmami, ktoré pozna alebo
musi poznat, ato v silade s i¢elom, ktory ma byt vykonom autorského dozoru dosiahnuty
a ktory mu je zndmy.

7.3. Zhotovitel’ je povinny plnit’ predmet zmluvy riadne a vcas.

_ ZARUCNA DOBA — ZODPOVEDNOST ZA VADY

8.1. Zhotovitel sa zavizuje, ¢ odovzdd zhotoveni projektovi dokumenticiu spdsobili na
dojednany Ggel vyuZitia a zavizuje sa pri zhotovovani projektove] dokumentacie dodrZiavat
viécobecne zavizné predpisy atechnické normy platné v Case spracovania predmetnej
dokumenticie azodpovedi za jej vady v &ase jej odovzdania. Zhotovitel poskytuje
objednavatelovi zaru¢nu dobu za kvalitu technického rieSenia po dobu 36 mesiacov odo diia
odovzdania projektovej dokumentécie obj ednavatelovi.

8.2. Zhotovitel' zodpoved4 za to, Ze autorsky dozor bude vykonévany podla tejto zmluvy aZe
podas celej doby stanovenej touto zmluvou bude maf vlastnosti dojednané v tejto zmluve.
Zhotovitel zodpovedé za odbornu spravnost’ podanych rozhodnuti.

8.3. Zhotovitel' pri vykone autorského dozoru podnikne vietky kroky k zaisteniu toho, aby
predmet diela mal vlastnosti stanovené projektom, stavebnym povolenim a ustanoveniami
pristusnych STN a inych vSeobecne zaviznych pravnych predpisov.

8.4. Zhotovitel’ nezodpoveda za vady diela spdsoben¢ nevhodnymi pokynmi objednavatela alebo
tretej osoby, ktorej rozhodnutie je pre objednavateTa zaviizné. Zodpovednost zhotovitel'a'za
vady dotknutych Zasti diela zanika diiom vykonania svojvolnych zasahov do diela alebo inej
tpravy diela vykonanej objednavatelom proti voli zhotovitela alebo bez jeho sthlasu.

8.5. Zhotovitel nezodpoveda za vady, ktoré boli sposobené pouzitim podkladov prevzatych
od objednavatel’a a on ani pri vynaloZeni vietkej starostlivosti nemohol zistit’ ich nevhodnost’,
pripadne na fiu upozornil objednavatela a ten na ich pouiti trval.

8.6. Zmluvné strany sa dohodli pre pripad vad diela, Ze pocas zérutnej doby ma objednavatel
pravo pozadovat a zhotovitel povinnost’ vady bezodplatne odstranit’ bez zbyto¢ného odkladu.
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Zhotovitel' je zodpovedny za stilad vykazu vymer s textovou a grafickou &astou projektovej
dokumentécie. Finanéné rozdiely znezapracovanych dodavok aprac vo vykaze vymer,
jednoznacne vyplyvajtcich z textovej a grafickej Casti projektovej dokumenticii, budi rieSené
na zdklade vzdjomnej dohody medzi objednévatefom a zhotovitel'om.

9. ZMLUVNE POKUTY

9.1,

9.2.

9.3.

9.4.
9.5.

9.6.

V zmysle ¢l. 4. tejto zmluvy sa zhotovitel zaviazal dokonéit’ a odovzdat’ objednavatelovi
projektovii dokumentaciu najneskor do 45 dni od nadobudnutia G¢innosti zmluvy. Zmluvné
strany sa dohodli, Ze v pripade omeskania s odovzdanim projektovej dokumentécie zaplati
zhotovitel' objednavatelovi zmluvnt pokutu vo vy¥ke 10 eur za kardy dett omedkania
s odovzdanim diela. Objednévatel’ je opravneny o vysku zmluvnej pokuty znizit' fakturdciu
zhotovitela.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade porusenia bodu 8.1. alebo bodu 3.3. tejto zmluvy ma
objednavatel’ pravo udtovat’ a zhotovitel' povinnost’ zaplatit” zmluvnii pokutu vo vyske 10%
z celkovej ceny za dielo uvedenej v bode 5.1. tejto zmluvy a povinnost’ bezodkladne odstranit’
poruSenie bodu 8.1. alebo bodu 3.3. tejto zmluvy a nedostatky z nich vyplyvajice na vlastné
naklady. V pripade nesplnenia povinnosti bezodkladne odstranit’ porusenie bodu 8.1. alebo
bodu 3.3. tejto zmluvy na vlastné ndklady, objedndvatel ma pravo opakovane udtovat
a zhotovitel' povinnost’ zaplatit’ zmluvnii pokutu vo vyske 10% z ceny uvedenej v bode 5.1.
tejto zmluvy. Bezodkladnost’ sa pre ucely tejto zmluvy mysli do jedného tyZdiia od dorutenia
vyzvy na odstranenie nedostatkov.

Objednavatel’ ma pravo sankciovat’ zhotovitel'a zmluvnou pokutou vo vyske 10 eur jednotlivo
Za:

a) za neospravedlneni absenciu zhotovitel'a — autorského dozoru na odovzdani staveniska
zhotovitelovi stavby, ak mu bola dorugend pisomné pozvanku minimélne 3 pracovné dni
vopred

b) za neospravedlneni absenciu zhotovitela — autorského dozoru na pracovnych
stretnutiach, ak mu bola doruéend pisomna pozvanku minimdlne 3 pracovné dni pred
konanim pracovného stretnutia

c) za nedodrZanie dohodnutého terminu na predloZenie stanoviska alebo doplnenia
projektovej dokumentécie.

Splatnost’ faktir za zmluvné pokuty je do 30 dni odo dfia ich doru¢enia.

Zaplatenim zmluvnych pokiit sa zhotovitel nezbavuje povinnosti dielo riadne dokondit,
zistené vady bezodplatne odstrénit’ a ani zodpovednosti za spdsobeni $kodu.

V pripade omeskania so splnenim povinnosti uhradit’ splatnti faktiru podla tejto zmluvy,
objedndvatel’ sa zavizuje zaplatit' zhotovitel'ovi tiroky z omeskania vo vyske 10 eur z dlZnej

sumy za kazdy dett omeskania. Objednavatel’ sa zavidzuje, Ze takito zmluvnd pokutu uhradi
do 30 dni odo diia, kedy ho zhotovitel' vyzval na jej zaplatenie.

10. SUHLAS NA POUZITIE DIELA

10.1.

V pripade, Ze dielo alebo jeho ktorakol'vek Cast’, ktorého vykonanie je predmetom tejto
zmluvy, spiiia ndle¥itosti autorského diela podFa zdkona & 185/2015 Z. z. (Autorsky zikon),
zhotovitel' udel'uje v zmysle § 65 a nasl. Autorského zdkona objednavatel'ovi sithlas na
pouZitie diela v neobmedzenom rozsahu, na neobmedzeny &as, spésobom podla § 19, ods. 4
Autorského zakona. Zhotovitel’ poskytuje licenciu objednavatelovi bezodplatne.
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ZANIK ZAVAZKOVEHO VZTAHU
1 1.1. Zmluvné strany sa dohodli, Ze zmluva zanika:
a) dohodou e
b) odstapenim od zmluvy.
11.2. Zmluvné strana je oprdvnena odstipif od zmluvy v pripadoch ustanovenych Obchodnym
zékonnikom alebo dohodnutych v zmluve.
11.3. Za podstatné porusenie zmluvnej ijovinnosti na el odstupenia od zmluvy sa povaZuje:
a) nedodrzanie dohodnutej ceny za dielo uvedenej v &l. 5.

b) omeskanie s vykonanim diela podla tejto zmluvy oproti dohodnutému terminu plnenia
o viac ako 30 dni

¢) nedodrZanie terminu na odstranenie vad diela
d) porusenie bodu 3.2. tejto zmluvy.
11.4. V pripade porusenia povinnosti zhotovitela, ktoré sa povaZuje za nepodstatné poruSenie
zmluvnej povinnosti, ak zhotovitel' nesplni svoju povinnost ani v dodatoéne primeranej
lehote, ktora mu bola na to poskytnuts, je objednavatel’ opravneny odstipit’ od zmluvy.

11.5. Odstipenie od zmluvy je uSinné diiom doruenia ozndmenia o odstipeni od zmluvy
druhej zmluvnej strane.

11.6. Odstapenie od zmluvy sa nedotyka naroku na zaplatenie zmluvnej pokuty.

11.7. Odstapenim od zmluvy nie sG dotknuté ndroky na ndhradu 3kody vzniknuté poruSenim
zmluvy.

12. ZAVERECNE USTANOVENIA
12.1. Ostatné vztahy vyplyvajicé z tejto zmluvy sa budd riadit’ prislu$nymi ustanoveniami
Obchodného zakonnika a ostatnych vieobecne platnych pravnych predpisov.

12.2. Vietky zmeny tejto zmluvy budd vypracované vo forme pisomného dodatku
odstihlaseného a podpisaného oboma stranami. '

12.3. Tato zmluva nadobtda platnost dfiom jej podpisania oprivnenymi zdstupcami oboch
zmluvnych strdn a ¢innost v zmysle § 47a Obgianskeho zikonnika dfiom nasledujicim
po dni jej zverejnenia povinnou osobou.

12.4. Zmluva je vyhotovena v 4 rovnopisoch s platnost'ou originalu, z ktorych kazda zmluvna strana

dostane dve vyhotovenia.
V Prievidzi dita 0% WY, V Prievidzi dta 1223 M1 F

Za objednavatela: Za zhotovitela:

.' '4
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IPP Partner | PP Partner s.r 0. |
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Inovation Flan Partrer i9?1 01 Pﬂ/’&dZ&

Cﬁw

.....................................................................................................

Mgr. art. Roman Gatial
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